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Termomodernizacja ptock

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 SCIANY ZEWNETRZNE
1|AW kalkula- |Demontaz i ponowny montaz (klimatyzatory 9 szt. lamp $ciennyc, tabliczek i ozntkpl
d.1|cja wikasna |czen, krat w oknach na parterze)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 00-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg BSO,poprzez oczyszcz¢m?
d.1/23261101000| nie mechaniczne i zmycie
0
368,880+502,820 m?2 871,700
RAZEM 871,700
3/KNR 00-23 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza przy wykonywaniu do-|m?
d.1/23261104000| cieplen metodg BSO
0
871,7 m?2 871,700
RAZEM 871,700
4/KNR 00-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg BSO,poprzez jednokrot|m?2
d.1/23261102000| gruntowanie emulsja
0
871,7 m?2 871,700
RAZEM 871,700
5/KNR 00-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg BSO,poprzez jednokrot|m?2
d.1123261102000| gruntowanie emulsja. Preparat przeciw grzybom plesni
0 glonom
871,7 m?2 871,700
RAZEM 871,700
6/KNR 00-23 |BSO - Przyklejenie ptyt styropianowych,do $cian PROSTOWANIE POWIERZ- |m?2
d.1/23261201000| CHNI SCIAN STYROPIANEM grub. 2cm - 20%
0 POWIERZCHNI
871,700*0,2 m?2 174,340
RAZEM 174,340
7/KNR 00-23 |BSO - Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1{23261209000
0
29,600+84,98 m 114,580
RAZEM 114,580
8/KNR 00-23 |BSO - Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 20 cm,do $cian m?2
d.1{23261201000
0
368,88 m?2 368,880
RAZEM 368,880
9/KNR 00-23 |BSO - Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 15 cm,do $cian m?2
d.1{23261201000
0
502,82 m?2 502,820
RAZEM 502,820
10|KNR 00-23 |BOS - Przyklejenie ptyt styropianowych,do osciezy m?2
d.1{23261202000
0
((2,10+1,50*2)*15+(2,20+2,10*2))*0,25 m2 20,725
((1,20+1,50*2)*28+(2,10+1,50*2)*17)*0,25 m?2 51,075
RAZEM 71,800
11|KNR 00-23 |BSO - Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocga dybli plastikowych,do $cii szt
d.1{23261204000| z cegty
0
871,7*6 szt 5 230,200
RAZEM 5 230,200
12|KNR 00-23 |BSO - Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.1{23261206000
0
871,7 m?2 871,700
RAZEM 871,700
13|KNR 00-23 |BSO - Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m?2
d.123261207000
0
71,8 m?2 71,800
RAZEM 71,800
14|KNR 00-23 |BSO - Przyklejenie warstwy siatki na scianach DODATKOWA WARSTWA SIAT{m?
d.1/23261206000|KI NA SCIANACH do wys. 3,00m
0
29,60*3,00-7*1,50*2,00+195,62 m?2 263,420
RAZEM 263,420
15|KNR 00-23 |BSO - Ochrona naroznikdéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.1{23261308000
0
((2,10+1,50*2)*15+(2,20+2,10*2))+7,40*2 m 97,700
((1,20+1,50*2)*28+(2,10+1,50*2)*17)+7,80*4 m 235,500

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41280 Uzytkownik: Greg project




Termomodernizacja ptock

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 333,200
16|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy wykonany recznie - warstwa posrednia m?2
d.1|KNR AT-31
0505-01
871,7+71,8 m?2 943,500
RAZEM 943,500
17|Orgbud 928 |Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na $cianach, z tynku silikongm?
d.1|R928020201 |wego
00
871,7 m?2 871,700
RAZEM 871,700
18| Orgbud 928 |Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na osciezach o szerokosci pm?2
d.1/R928020205 |nad 15 cm, z tynku silikonowego
00
71,8 m?2 71,800
RAZEM 71,800
19| Orgbud 927 |Wykonanie tynku cienkowarstwowego akrylowo-mozaik. na $cianach, z utoz.podim?
d.1/R927030501 |ktadu koryguj-odcinajacego i wyprawy tynkarskiej
00
114,58*1,1 m?2 126,038
RAZEM 126,038
20|KNR 2-02U |Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25 ¢t m?
d.1|202U054102 |(Orgbud W-wa) PARAPETY POWLEKANE KOMPLETNE
0000
1,50*15*0,50 m2 11,250
((1,20)*28+(2,10)*17)*0,50 m?2 34,650
RAZEM 45,900
2 RUSZTOWANIA
21|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 10 m m?2
d.2|N002150401
00000
950 m?2 950,000
RAZEM 950,000
22|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.2|N002150501
00000
950 m?2 950,000
RAZEM 950,000
23|KNNR 2 Instalacje odgromowe. Rusztowania przyscienne o wysokos$ci do 20 m m?2
d.2|N002150601
00000
950 m?2 950,000
RAZEM 950,000
24 Czas pracy rusztowa m-g
d.2
570 m-g 570,000
RAZEM 570,000
3 DACH
25|KNR 4-01 Nadmurowanie ogniomurow m3
d.3/40103110100
00
(4,50*4+16*2)*0,40*0,60 m?3 12,000
RAZEM 12,000
26|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3|40105350400
00
29,30*2+25,14*2-7,59*2+11,25*2 m 116,200
RAZEM 116,200
27|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3/40105350600
00
7,60%4 m 30,400
RAZEM 30,400
28|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy gzymséym?
d.3/40105350800|itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
00
(29,30*2+25,14*2+11,25*2)*0,90 m?2 118,242
RAZEM 118,242
29|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych o grubosci 25 cm poz|m?
d.3/202-0609-01 |me na wierzchu konstr.na lepiku
773,04 m?2 773,040
RAZEM 773,040
30|KNR 00-23 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych szt
d.3|/23261204000
0
773,04*2 szt 1 546,080
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RAZEM 1 546,080
31|KNR 4-01W | Obrdébki z papy wierzchniego krycia m?2
d.3|401W-0519-
04
(29,30*2+25,14*2-7,59*2+11,25*2)*1,10 m?2 127,820
RAZEM 127,820
32|KNR 2-02U |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg podkiadowg samoprzylepng |m?
d.3|2-02U-0534-
02
773,04 m?2 773,040
RAZEM 773,040
33|KNR 2-02U |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg termozgrzewalng wierzchnieg|m?
d.3|2-02U-0534- |krycia
02
773,04 m?2 773,040
RAZEM 773,040
34|KNR 2-02U |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 crjm?
d.3|2-02U-0541-
02
118,242 m?2 118,242
RAZEM 118,242
35|KNR 4-01 Wykonanie drewnianego zamkniecia czota styropianu m
d.3/40104080100
00
29,30*2+25,14*2+11,25*2 m 131,380
RAZEM 131,380
36|KNR 2-05 Montaz konstrukcji podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 20,0 kg - ka kg
d.3/20502080300| strukcja wsporcza deski ostaniajgcej styropian od czota
00
131,38*4*5 ka 2 627,600
RAZEM 2 627,600
37|KNR 2-02W |Montaz rynien dachowych pétokragtych o srednicy 15 cm z gotowych elementéwm
d.3]202W052202 | blachy stalowej ocynkowanej
0000
116,2 m 116,200
RAZEM 116,200
38|KNR 2-02W |Montaz rur spustowych okragtych o $rednicy 15 cm z gotowych elementéw z blajm
d.3]202W052902 | chy stalowej ocynkowanej
0000
30,4 m 30,400
RAZEM 30,400
39|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - kominki wentylacyjne - analogia szt
d.3|KNR AT-09
0104-05
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
40| AW kalkula- |Wydtuzenie mocowania konstrukcji anteny kpl
d.3|cja wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 STOLARKA
41/KNR 00-19 |Wymiana okien na okna z PCV uchylne jednodzielne ,obsadzone na kotwach stg m?2
d.4|19092903000| lowych
0
(1,20*1,50*23)+1,50*2,10*19 m?2 101,250
RAZEM 101,250
5 WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU
42|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ d¢m?3
d.5/40101080900| 1 km wraz z utylizacjg
00
25,25 m?3 25,250
RAZEM 25,250
43|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy m3
d.5/40101081200| nastepny 1 km
00 Krotnos¢ = 14
25,25 m?3 25,250
RAZEM 25,250
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