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1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót dla zadania:
Docieplenie budynku wraz z robotami towarzyszącymi ramach zadania p.n. Termomodernizacja obiek-
tów A i B na terenie  JRG nr1 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, ul. Gwardii Ludowej 8 na działce  
nr 48 obręb  005 Płock Kostrogaj
Przewidywany zakres prac zgodnie z projektem obejmuje:

• Izolacja i ocieplenie ścian fundamentowych  zewnętrznych – ponad poziomem terenu  terenu warstwa 
izolacji  termicznej- styropian  grubości 10 cm, o współczynniku  przewodzenia ciepła  λ wynoszącym 
0,04 W/(mK)  

• Transport, montaż, zabezpieczenie i demontaż rusztowań.
• Transport materiałów.
• Przygotowanie ścian do ocieplenia: demontaż elementów zbędnych oraz elementów, które mają zostać 

przełożone ( np. elementy oświetlenia i monitoringu zewnętrznego), zabezpieczenie kabli, oczyszczenie 
elewacji.

• Przygotowanie powierzchni dachu do ocieplenia: demontaż istniejącego pokrycia, demontaż obróbek, 
rynien, rur spustowych, wywietrzaków dachowych, masztu antenowego i deskowania dachu.

• Przygotowanie powierzchni stropodachów do wykonania ocieplenia styropapą dwustronną,  grubości 
18cm, o współczynniku przewodzenia ciepła λ wynoszącym 0,035 W/(mK) 

• Zamontowanie ocieplenia dachu zgodnie z projektem i instrukcji montażu producenta styropapy
• Wykonanie wszelkich obróbek blacharskich ogniomurków, połączenia płyt warstwowych ze ścianami, 

okapów wg systemu obróbek producenta płyt warstwowych, instrukcji montażu i projektu.
• Wykonanie ocieplenia przegród zewnętrznych metodą bezspoinową według projektu.
• Wymiana stolarki zewnętrznej z robotami murowymi, tynkowymi i malarskimi – wg projektu.
• Demontaż i ponowny montaż  instalacji odgromowej i uziemiającej 
• Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych zewnętrznych i urządzeń monitoringu  na 

budynku
• Demontaż  istniejących wywietrzaków dachowych i montaż nowych wywietrzaków
• Drobne roboty ogólnobudowlane związane z termomodernizacją.
• Roboty odtworzeniowe.
• Usunięcie i wywóz gruzu.
• Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

Szczegółowy opis robót oraz wymagań ich dotyczących znajduje się w dokumentacji projektowej oraz 
instrukcjach i kartach katalogowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykona-
niu robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.1.Zakres robót do wykonania w ramach inwestycji: wg dokumentacji projektowej
1.3.2. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:
- Roboty betonowe i żelbetowe
- Roboty murowe
- Roboty wykończeniowe
- Instalacje elektryczne – wymiana instalacji odgromowej i opraw oświetleniowych zewnętrznych
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.
Dni robocze - dni pracy w urzędach państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej
Inspektor  Nadzoru -  organ rządowy, osoba prawna podlega prawnie publicznemu lub osoba fizyczna lub 
prawna wyznaczona przez Stronę Zamawiającą, zgodnie z prawem kraju pochodzenia Strony Zamawiającej, 
która jest odpowiedzialna za kierowanie; lub kontrolę wykonania robot objętych Umową, lub na którą Strona 
Zamawiająca może delegować uprawnienia kompetencje w ramach Umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do wystę-
powania w jego imieniu w sprawach realizacji i kontraktu.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

                                                        4                 



Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodne z dokumentacją projektową i specyfika-
cjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.
Obiekt budowlany - budynek, droga, plac, chodnik, element uzbrojenia terenu stanowiące całość techniczno-u-
żytkową.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli prze-
dział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego ro-
dzaju robót budowlanych.
Polecenie Inspektora Nadzoru -  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Przedmiar - wykaz robot z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej inwestycji.
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, cha-
rakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz  ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi, lokalizację  i  współrzędne reperów, 
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegóło-
wych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonaw-
cy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wy-
mieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopusz-
czalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli mu-
szą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekra-
czać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a roboty i wykonana ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszel-
kie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w sta-
nie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przy-
czyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, składowisk, uko-
pów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością po-
wstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

                                                        5                 



Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed do-
stępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat reali-
zacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się używa materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopusz-
czalnego, określanego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jed-
nostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, 
które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowo-
dowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak ruro-
ciągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zaintereso-
wane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawia-
jącego.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wy-
posażenia terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. Pojaz-
dy ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment bu-
dowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pra-
cy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitar-
nych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpo-
wiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
inspektora nadzoru).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za  
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie in-
formować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wyroby i materiały mogą być przyjęte na budowę, jeżeli są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką 
podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, są właściwie oznakowane i opakowane,, spełnia-
ją wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent dostarczył dokumenty 
świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe 
wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego 
pochodzenia. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z do-
puszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiego-
kolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowa-
ne w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań inspektora.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksplo-
atacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obsza-
rze.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru. W celu sprawdzenia zgod-
ności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu spraw-
dzenia  ich właściwości.  Wynik  tych kontroli  będzie  podstawą  akceptacji  określonej  partii  materiałów pod 
względem jakości. 
W przypadku, gdy inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 
warunki: Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia-
łów. W czasie przeprowadzania inspekcji, inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do 
tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożo-
ne w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewarto-
ściowany przez inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kon-
troli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgod-
nionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze przed użyciem mate-
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riału, albo jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakcepto-
wany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpły-
wu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powi-
nien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, za-
akceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w do-
kumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytko-
wania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywa-
nych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumenta-
cji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpo-
wiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaz-
dami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych mate-
riałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organi-
zacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zosta-
ną, jeśli wymagać tego będzie inspektora nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzu-
ty normalnie Występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki ba-
dań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonaw-
ca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz polecenia-
mi i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.
6.2. Zasady kontroli, jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do po-
bierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektora nadzoru może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia ba-
dań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót  zgodnie z  umową Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa,  że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibro-
wane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. In-
spektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach doty-
czących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru na-
tychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedocią-
gnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych ma-
teriałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na za-
sadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypo-
wane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonaw-
cę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przy-
padku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiado-
mi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli; pobie-
rania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projekto-
wą i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek ponie-
sione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określo-
nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicz-
nych,
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2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: - Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wy-
robów; dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do ro-
bót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 
posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 
przez niego. Kopie, wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekol-
wiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za pro-
wadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeń-
stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapi-
su, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą tech-
niką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy.
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaga-
niom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi.
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej.
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót.
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 
je przeprowadzał.
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał.
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
2. Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów ro-
bót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
wpisuje do rejestru obmiarów.
3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości mate-
riałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w pro-
gramie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora nadzoru.
4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz i wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
5. Przechowywania dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginię-
cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzia-
nej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na ży-
czenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru 
obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej 
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaga-
ną do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwa-
nym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej.
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość po-
mnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
ST.
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wyma-
gają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przy-
padku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznacz-
ny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczony-
mi na karcie rejestru obmiarów- w razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego za-
łącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych ro-
bót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu bę-
dzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym po-
wiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót doko-
nuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komi-
sja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca ro-
boty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oce-
nie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów ro-
bót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót po-
prawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ście-
ralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecz-
nego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nie-
znacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniej-
szoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8. 4. 2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne.
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do do-
kumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energe-
tycznej, gazowej, oświetlenia itp. oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do od-
bioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego ro-
bót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalo-
nego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na pod-
stawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.1.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności (jeśli umowa pomiędzy inwestorem a wykonawcą nie stanowi inaczej) jest cena jednost-
kowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wy-
magania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku 
VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST „Wymagania 
ogólnie" obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu 
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania bezpieczeństwa ruchu,
c) opłaty dzierżawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, oznakowań i drenażu,
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych, oświetlenia zgodnie z wymaganiami
ramp. chodników, krawężników, barier,
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier 
i świateł,
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY I ZARZĄDZENIA
1. Prawo budowlane
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dzienni-
ka budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, in-
strukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak 
gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wyma-
ganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą 
składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgo-
dzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w za-
kresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót 
określonych w dokumentacji technicznej oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajo-
miony z zawartością i wymaganiami tych norm.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ro-
bót związanych z rozbiórką elementów w ramach inwestycji pn.
Docieplenie budynku wraz z robotami towarzyszącymi ramach zadania p.n.  Termomodernizacja obiek-
tów A i B na terenie  JRG nr1 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, ul. Gwardii Ludowej 8 na działce  
nr 48 obręb  005 Płock Kostrogaj
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamówienie Publiczne
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w
skład istniejącego obiektu budowlanego.
Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich pozby-
cia jest obowiązany.
1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie czynności umożli-
wiające i mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych następujących elementów w niżej wymienionych za-
kresach:
- demontaż instalacji odgromowej, urządzeń oświetlenia zewnętrznego i monitoringu
- demontaż istniejących rynien i rur spustowych
- demontaż obróbek blacharskich
- demontaż wywietrzaków dachowych
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej
- rozbiórka pokrycia dachowego
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z okumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wy-
maganiach ogólnych” pkt. 1.5
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST
„Wymaganiach ogólnych” pkt. 2
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Cały sprzęt potrzebny na placu budo-
wy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetle-
niem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilo-
ściowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować 
uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Przypomina 
się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie, jak hydrauliczne 
młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych warunków.
Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane
zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących
systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne
działanie, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone
osoby.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4.
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie  płyną
niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Załadunek, transport jak i 
wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpie-
czeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Należy zwrócić szczególna uwagę na zabezpieczenie 
wszystkich elementów o ostrych  krawędziach,
mogących powodować uszkodzenie ciała.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:,
− miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP,
− zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.
5.3. Zabezpieczenie placu budowy
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpiecze-
nia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w 
sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować 
tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada też 
za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które Wyko-
nawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem.
5.4. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Elementy betonowe, 
żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować 
tymczasowe stanowisko gruzu, stali
oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym
do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które może  rozwiewać wiatr należy 
przykryć plandekami lub siatką.
Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:
− 0,75 m – od ogrodzenia i zabudowań,
− 5,00 m – od stałego stanowiska pracy.
Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co najmniej 
1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi  składowanych środków transportowych i powięk-
szonej:
− 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych
siłą mechaniczną,
− 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków
poruszanych przy pomocy siły ludzkiej.
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.
5.5. Doprowadzenie placu budowy do porządku
− Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz tereny 
okoliczne.
− Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł
pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych.
− Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.
− Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt
wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót.
5.6. Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.
5.7. Wywóz gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki

                                                        16                 



Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania robót rozbiórkowych. 
Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą ładowane na samochody
ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożone na autoryzowane wysypiska.
Papa będzie wywożona w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Papa będzie ładowana na
samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane
wysypiska i utylizowana.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6.
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych, przeprowa-
dzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się we-
dług sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej szcze-
gółowej specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym. Jednostkami obmiarowymi dla rozbiórek jest 1 kpl. 
wykonanych robót  rozbiórkowych obejmujących poszczególne elementy wymienione w pkt. 1.4. niniejszej spe-
cyfikacji.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt. 8. Wszystkie roboty podlegają za-
sadom odbioru robót zanikających. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót 
betonowych i żelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy inwestycji: 
Docieplenie budynku wraz z robotami towarzyszącymi ramach zadania p.n.  Termomodernizacja obiek-
tów A i B na terenie  JRG nr1 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, ul. Gwardii Ludowej 8 na działce  
nr 48 obręb  005 Płock Kostrogaj
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na celu 
wykonanie  wszystkich  robót  betonowych  i  żelbetowych  przewidzianych  w  projekcie  budowy  budynku. 
Obejmują  prace  związane  z  dostawą  materiałów,  wykonawstwem  i  wykończeniem  robót  betonowych, 
wykonywanych na miejscu.
Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone  i podbudowy. 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
Specyfikacja niniejsza dotyczy robót betonowych i żelbetowych przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych 
w punkcie 1.1.
1.4.  Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe użyte w niniejszej  SST są  zgodne z  obowiązującymi Polskimi Normami i  Ogólną 
Specyfikacją Techniczną p. 1.5.
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  p.2. 
Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych  z  wykonywaniem  elementów  betonowych  i 
żelbetowych: szalowanie,  zbrojenie, przygotowanie i  układanie mieszanki betonowej oraz  wszystkie roboty 
pomocnicze.
Wykonawca jest  odpowiedzialny za  jakość wykonania  tych robót  oraz  ich zgodność z  umową,  projektem 
wykonawczym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
1. Harmonogram i kolejność prac betonowych
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy
3. Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa
4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części  opracowania.
5.  Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części
     opracowania.
2.  MATERIAŁY
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Techniczne.
2.2   Szalowanie
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunków: deski i  sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do 
budowy szalunków -  zgodne z WTWO, rozdział 5.
2.2.2  Płyty deskowania:
Sklejka – patrz WTWO, rozdział 5;
W miejscach gdzie jest to  potrzebne – metalowe formy kształtowe; Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na 
zatrzaskach  metalowych  o  stałej  lub  zmiennej  długości,  nie  posiadające  elementów  pozostawiających  w 
powierzchni betonu otworów o średnicy większej niż 25 mm.
2.2.3  Środek anty-przyczepny:  aktywne  chemicznie  środki  zawierające  składniki  wchodzące  w  reakcję  z 
wolnym wapnem znajdującym się  w  betonie,  powodujące  wytwarzanie  się  nierozpuszczalnych  w  wodzie 
substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania.
2.2.4  Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny,  nie zawierający kerosenu, o 
lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40oC, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 
150oC, w otwartych pojemnikach.
2.3 Zbrojenie
2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa
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Zbrojenie główne należy wykonać z  żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali  AIIIN, Musi ona spełniać 
wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.
2.3.2  Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264.
2.3.3. Materiały pomocnicze
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod zbrojenie 
muszą odpowiadać celom jakim mają służyć. 
2.4 Składniki mieszanki betonowej
2.4.1. Cement
Do  stosowania  dopuszczone  są  tylko  cementy podane  poniżej.  Nie  wolno  stosować  żadnych  materiałów 
zamiennych.
a. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005.
b. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000.
2.4.2 Woda
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji zabronionych w 
normie PN-88/B-32250.
2.4.3  Kruszywo
- Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO rozdział 6, z wyjątkami 
wymienionymi w  niniejszym opracowaniu.  Kruszywo nie  powinno wchodzić  w reakcje  chemiczne.  Przed 
użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%.
- Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm 
nie powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach.
-   Kruszywo grube (2  -  96  mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru  i  łamanego żwiru, 
łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych 
ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny 
przekraczać 2%.
-  Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.
2.4.4 Domieszki do betonu 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do 
betonu:  uplastyczniających,  opóźniających  lub  przyspieszających  twardnienie  betonu,  uszczelniających  i 
przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z  zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny 
spełniać  wymagania  sprecyzowane  w  WTWO  rozdział  6  punkt  6.4.1.4.  Od  producenta  należy  uzyskać 
gwarancje zgodności  z  powyższymi wymaganiami.  Domieszki powinny być  zatwierdzane  przez  Inżyniera. 
Warunkiem  dopuszczenia  do  stosowania  domieszki  jest  przedstawienie  zarówno  przez  dostawcę  jak  i 
laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań 
przez betony w których zastosowano domieszkę.
3.  SPRZĘT
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót
Rodzaje sprzętu używanego do robót  betonowych i  zbrojarskich oraz  szalowań pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny lub  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań  jakościowych robót  i 
przepisów BIOZ zostaną  przez  zarządzającego realizacją  umowy zdyskwalifikowane i  niedopuszczone do 
robót.
4.  TRANSPORT
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2.  Transport materiałów
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót 
betonowych  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez  zarządzającego 
realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy 
do  tego  przystosowane.  Załadunek,  transport  i  rozładunek  materiałów  należy  przeprowadzić  zgodnie  z 
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
4.3.  Czas transportu gotowej mieszanki betonowej.
Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy 
użyciu samochodów-betoniarek. 
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej 
czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją umowy.
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5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1
5.2.  Szalunki
5.2.1 Wykonanie deskowańa) Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i 
poziomów oraz zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana  jest 
zgoda Inżyniera 
b)  Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie usunąć 
luźną ziemię.
 c) Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWO, rozdz. 5. Należy  je ustawiać w 
taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, położenia i wymiarów wymagane w 
WTWO, rozdz. 5.
 d) Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz  zapewnić ich wodoszczelność. Ilość  połączeń należy 
ograniczać do minimum.
  e) Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, deskowania należy 
wzmacniać 25mm taśmą stalową
  f)   Obudowy, gniazda,  okapy, otwory,  wnęki, oraz  dylatacje i  połączenia pomiarowe należy kształtować 
zgodnie z projektem.
 g) Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże zgodnie z WTWO, rozdz. 5
 h)   Deskowania  powinny pozostać  na  miejscu aż  do uzyskania  przez  beton odpowiedniej  wytrzymałości 
pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

i) Możliwość ponownego wykorzystania deskowań i szalunków określono w WTWO, rozdz. 5.
5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań.
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWO, Rozdz. 
6  oraz  wykonane  zgodnie  z  określonymi poniżej  minimalnymi wymaganiami  dla  prac  wykończeniowych. 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone 
betony zostaną  naprawione lub wymienione na koszt  własny wykonawcy. Wszelkie  naprawy lub wymiana 
betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań
a) Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z  betonem przed przystąpieniem do prac 
opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z   pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i 
innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni.
 b)  Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości metali.
 c)  Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten 
nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny.
 5.2.3. Rozbieranie deskowań
 d)  Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania .
 e)    Deskowania  oraz  podpory dla  wykonywanych konstrukcji  płytowych lub  belek powinny pozostać  na 
miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość  28-dniową, która zostanie 
potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.
 f) Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. 
 Żadne z nich nie mogą zostać pod tynkiem.
5.3  Zbrojenie
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia
Stal  powinna być dostarczana  na budowę wraz  z  odpowiednimi narzędziami.  Powinna ona być oznaczona 
metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie 
powinno być składowane na stojakach dla  zabezpieczenia  przed zanieczyszczeniami i  zachowania  kształtu 
nadanego prętom.
5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy
a) Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5
b) Rysunki  robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia stali i układ 
zbrojenia.
c) Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić następujące elementy: wymiary, 
przekroje,  odstępy,  układ  i  liczbę  prętów,  oraz  połączenia  oznaczeniami    kodowymi pozwalającymi  na 
poprawne ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do  szczegółowych rysunków roboczych.
d)  Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264, oraz WTWO  rozdz. 7. Wszystkie 
pręty muszą być gięte na zimno.
5.3.3.  Układanie stali zbrojeniowej
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e)  Czyszczenie  stali:  z  metalu  należy  usunąć  wszelkie  złuszczania  hutnicze,  tłuszcz,  ziemię,  oraz  inne 
zanieczyszczenia
f)  Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia: 
1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach.
2. Jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następującą otulinę betonową stali zbrojeniowej (zbrojenie 
podłużne):
a) Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm
b) Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm
c) Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm
d) Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji płynnych: 
  - płyty: 40 mm
  - ściany, belki: 40 mm.
e) Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na 
rysunkach.
f) Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.
g) Zbrojenie otworów:    Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu  (zarówno w pionie 
jak  i  w poziomie)  należy  umieścić  dodatkowe pręty o przekroju równym połowie zbrojenia  jakie  byłoby 
umieszczone  w  miejscu  gdzie  występuje  otwór,  gdyby go  nie  było.  Oś  dodatkowej  wiązki  prętów  musi 
znajdować się w odległości 100 mm od krawędzi każdego z boków otworu.
h) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera
i)  Gięcie i  formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest  dozwolone, za  wyjątkiem przypadków kiedy 
zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów. Przed każdym przeformowaniem 
prętów na miejscu wbudowania należy uzgodnić to z inżynierem.
5.4  Betonowanie
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej
A. Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu budowy. 
Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu 
budowy.
B. Wymagany skład mieszanki (dane ogólne):
1. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić projektowany skład 
mieszanki  betonowej,  dostarczony  przez  autoryzowane,  niezależne  laboratorium  i  podpisany  przez 
uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, 
przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać przesłane zarządzającemu realizacją umowy. Nie wolno 
układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarządzającego realizacją umowy.
2.  Producent betonu powinien dostarczyć atest  stwierdzając,  że  stosowane przez niego z  aktualnej dostawy 
materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że 
stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji 
co do wytrzymałości,  gęstości,  urabialności i  trwałości.  Taki atest  musi być przedstawiony do wiadomości 
zarządzającego realizacją umowy, dla porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi przez niezależne 
laboratorium.  Dokumentacja  przedstawiona  przez  wykonawcę  powinna  być  kompletna  i  zawierać 
wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej  produkcji wytwórni.
3. Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać  następujące wymagania:
            a. Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20Mpa jeśli w  rysunkach i 
specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie  powinny przekraczać 63 mm, jeśli w 
rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej   lub jeśli zmianę zaakceptuje zarządzający realizacją umowy.
            b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych,      
                chyba że  inżynier wyda inne pisemne instrukcje.
c. Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320    kg/m3.
d. Zawartość całkowita powietrza 2-4%.
e. Opad betonu
- Ściany, płyty i belki: 50-75 mm
- Słupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm
    Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu betonu. W 
celu ułatwienia  układania  mieszanki można zwiększyć  opad mieszanki betonowej,  ale  tylko przy pomocy 
dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody.
  C. Homologacja (atest)
Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć metrykę dostawy 
zawierającą  informacje  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  WTWO,  Rozdz.  6  oraz  wymaganiami 
stawianymi przez zarządzającego realizacją umowy.
  D. Badania materiałów i mieszanki
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Powinno być zgodne z  WTWO,  Rozdz.  6  i  pozostałymi wymaganiami określonymi powyżej,  dotyczącymi 
ustalania składu mieszanki betonowej, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości.
5.4.2.   Układanie mieszanki betonowej
A. Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić o tym 
zarządzającego  realizacją  umowy,  w  celu  sprawdzenia  deskowań,  zbrojeń,  otworów  i  innych elementów 
mających się znajdować w betonie.
B. Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z  zaleceniami przedstawionymi w WTWO, 
Rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.
C.  Mieszankę  betonową należy  układać  bezzwłocznie  po opuszczeniu betoniarki,  nie  dopuszczając  do jej 
segregacji  lub  utraty  składników oraz  rozpryskiwania  się  mieszanki  o  deskowania  i  stal  zbrojeniową,  w 
warstwach o grubości nie większej niż 450 mm.
D. Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wykonanych z  
aluminium.
E. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub 
piasek  będący  podkładem  pod  mieszankę  betonową  należy  nawilżyć.  Przed  ułożeniem  betonu  należy 
posmarować  wszystkie  drewniane  deskowania.  Rozmieszczenie  zbrojenia  powinno  być  sprawdzone  i 
zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu. 
5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy
A. Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli w jego opinii 
pompowanie beton nie da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca powinien przeprowadzić betonowanie 
przy użyciu metod konwencjonalnych.
B. Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy:
1. Wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do pracy pompą, transporterem, 
dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez Inżyniera pozwalającym 
na odpowiednie rozłożenie betonowania w czasie i uniknięcie powstawania niepożądanych szwów roboczych w 
przypadku uszkodzenia używanego sprzętu.
2. Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm.
3.  Jeśli  sprzęt  potrzebny  do  betonowania  lub  przewody  w  opinii  zarządzającego  realizacją  umowy nie 
funkcjonują prawidłowo, należy je wymienić.
4. Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych.
5. Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad i do prób cylindrycznych 
mają być pobierane podczas betonowania na końcu każdej partii.
5.4.4. Zagęszczanie betonu
Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną częstotliwością 8000 
o\min i  odpowiednią  do zagęszczenia  betonowanej  sekcji  amplitudą.  Przed  rozpoczęciem betonowania  na 
miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz 
potrzebny  sprzęt  powinny  spełniać  założenia  przedstawione  w  WTWO,  Rozdz.  6.  W  celu  zapewnienia 
odpowiedniej  jakości  zagęszczenia  pracownik  obsługujący  wibrator  musi  mieć  możliwość  obserwacji 
wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację 
betonu podczas wibrowania.
5.4.5.Układanie betonów przy upalnej i  chłodnej pogodzie
A. Betonowanie przy wysokich temperaturach
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno odbywać się zgodnie z 
wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz 
domieszki opisane w innych rozdziałach niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie są one wymagane w WTWO, 
Rozdz.  6.  Domieszki  redukujące  zawartość  wody oraz  opóźniające  wiązanie  betonu w  celu  zapewnienia 
urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane w 
ilościach zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej od 30oC. 
W celu uniknięcie podwyższenia temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki.
B. Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. 
Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie 
wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4oC bez specjalnego zabezpieczenia 
zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją  umowy. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być 
usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy.
5.4.6.  Łączenie ze starym betonem.
Powierzchnię starego betonu należy skuć i  oczyścić aż  do odsłonięcia  kruszywa. Powierzchnie kontaktowe 
należy  pokryć  środkiem  wiążącym,  którego  typ  musi  być  zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Metody 
przygotowania zaprawy i środka wiążącego powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz 
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odpowiadać szczególnym warunkom określonym w projekcie. Wymaga się od producenta środków wiążących 
dostarczenia na piśmie instrukcji stosowania.
5.4.7.  Drobne naprawy
A. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie powinny być 
naprawiane  zgodnie  z  zaleceniami  niniejszego  działu.  Przed  przystąpieniem do  napraw  wykonawca  jest 
zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego realizacją umowy co do sposobu 
wykonywania  mieszanki  przeznaczonej  do  napraw.  Przed  przystąpieniem  do  betonowania  Wykonawca 
powinien przedstawić zarządzającemu realizacją  umowy do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. 
Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią 
powierzchniami betonu.
B. Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione bez skurczową 
niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego betonu.
C. Powierzchnia uszkodzeń i  cały wadliwy beton ma być usunięty aż  do odsłonięcia zdrowego betonu. W 
przypadku  konieczności  skuwania,  krawędzie  skucia  mają  być  prostopadłe  do  powierzchni  betonu.  Nie 
dopuszcza się ostrych krawędzi.  Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniony niemetaliczną bez skurczową 
zaprawą.  Przed  rozpoczęciem napraw i  zamówieniem materiałów  należy  określić  technikę naprawy,  gdyż 
niektóre  środki  wiążące  nie  nadają  się  do  naprawy  powierzchni  pionowych.  Wykonawca  powinien  ją 
przedstawić przekonsultować z  przedstawicielem producenta środków wiążących i zaprawy bez skurczowej 
oraz  uzyskać  pisemne  instrukcje  co  do  sposobu  naprawy  uszkodzeń  i  je  przed  przystąpieniem do  prac 
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji.
5.4.8.  Prace wykończeniowe
A. Normalne wykończenie ścian:
Natychmiast  po  usunięciu deskowań należy  uzupełnić  braki  i  skuć  wszystkie  nierówności  powierzchni,  a 
wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą być 
wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu. 
B. Gładkie wykończenia powierzchni:
a)  Natychmiast  po  usunięciu  deskowań  i  naprawie  powierzchni,  należy  ją  przetrzeć  średnio  ziarnistym 
kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawą murarską z drobnym piaskiem. Kontynuować tarcie aż do 
usunięcia nieregularności i uzyskania jednolitej powierzchni.
b) Przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aż do uzyskania gładkiej powierzchni.
c)  Po  wyschnięciu,  w  celu usunięcia  pyłu  i  kurzu,  przetrzeć  ścianę  tkaniną  jutową.  Powierzchnia  betonu 
powinna być wykończona w sposób gwarantujący uzyskanie gładkiej powierzchni nadającej się do malowania.
C. Wygładzanie powierzchni:
a) packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp.
b) Wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej.
c) Wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi.
F. Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych.
Betony  po  wykonaniu  prac  wykończeniowych  powinny  być  chronione  przed  zniszczeniem  fizycznym  a 
przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed działaniem chemikaliów, środków 
i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie.
5.4.9.  Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów.
A. Ściany
 1. Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach  określonych poniżej 
tolerancji.
 2. Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż:
    - 2 mm  niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m położona jest na najwyższym 
punkcie.
    - 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona jest na najwyższym punkcie.
    - 10 mm na całej wysokości ściany.
       Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm. 
 3. Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione z godnie z zasadami 
    określonymi  w punkcie 5.4.8.
5.4.10. Pielęgnacja betonu
A. Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności 
w ciągu:
- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego
- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego
     Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją umowy.
B. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami cementowymi lub 
innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu upewnić 
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się  czy są  one zgodne z  przewidywanym pokryciem. W przypadku wystąpienia  jakichkolwiek wątpliwości 
należy do pielęgnacji używać tylko wody.
C. Ściany
1. Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawać na miejscu, w celu 
zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu.
2. Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany zaraz po usunięciu deskowań.
3. Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane.
D. W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach należy:
1.  Chronić  powierzchnię  przez  przykrywanie  matami  lub  przykryciami  z  materiałów  wełnianych 
utrzymywanych w ciągłej wilgotności.
2. Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w wilgotności.
3. Stale zraszać eksponowaną powierzchnię.
4. Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować środek pielęgnacyjny. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków z materiałami uszczelniającymi lub 
innymi, które będą stosowane w przyszłości.
5.  W przypadku zastosowania  innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą  wilgotność na całej 
powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do zatwierdzenia Inżynierowi.
  E. Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie z WTWO, Rozdz. 6.  
Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub wymieniony.
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
Szalunków
Zbrojenia
Cementu i kruszyw do betonu
Receptury betonu
Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania
Dokładności prac wykończeniowych
Pielęgnacji betonu.
W  czasie  kontroli  szczególna  uwaga  będzie  zwracana  na  sprawdzenie  zgodności  prowadzenia  robót 
rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.
6.2.  Kontrola jakości betonów.
Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz urządzeń 
dostawców,  producentów,  podwykonawców i  wykonawców dostarczających  materiały  wykorzystywane  do 
robót  objętych  niniejszym  działem.  Wytwórnie  betonu  muszą  prowadzić  bieżącą  dokumentację  badań 
wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdział 6.
7.OBMIAR ROBÓT
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  p.8.  Podstawą 
dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji,  jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót
7.2.  Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi są:
1 m bieżący nadproży żelbetowych 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych wbudowanej 
mieszanki betonowej. 
Jeśli  umowa  pomiędzy  inwestorem  a  wykonawcą  nie  stanowi  inaczej,  podstawą  płatności  są  ceny 
jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres 
czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:
- Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji
- Przygotowanie i montaż zbrojenia 
Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań
Dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi pracami dodatkowymi
Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących własnością wykonawcy – 
materiałów rozbiórkowych z placu budowy.
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9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE
9.1  Związane normatywy
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne:
1. Rozdział           1 - Warunki Ogólne Wykonania
2. Rozdział           5 - Deskowania
3. Rozdział           6 - Roboty Betonowe
4. Rozdział           7 - Zbrojenia
5. Rozdział           8 - Konstrukcje drewniane
6. Rozdział           12 - Betonowe elementy prefabrykowane
9.2   Zalecane normy
Mają  zastosowanie  wszystkie  związane  z  tym tematem normy polskie  (PN)  i  branżowe (BN),  w  tym w 
szczególności:
PN-63/B-06251  - Roboty betonowe i żelbetowe
PN-88/B-06250  - Beton zwykły
PN-90/B-06240-44  - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711  - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003  - Cement murarski 15
PN-90/B-30010  - Cement portlandzki
PN-ISO 6935-1  - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-2  - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane. 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie. 
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SST04. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
 TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT

ROBOTY MUROWE
(45262500-6)

Zawartość opracowania
1.  WSTĘP
1.1.  Przedmiot SST
1.2.  Zakres stosowania SST
1.3.  Zakres robót objętych SST
1.4.  Określenia podstawowe
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
2.  MATERIAŁY
3.  SPRZĘT
4.  TRANSPORT
5.  WYKONANIE ROBÓT
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.  OBMIAR ROBÓT
8.  ODBIÓR ROBÓT
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
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1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zwią-
zanych z wykonaniem inwestycji pn.:
Docieplenie budynku wraz z robotami towarzyszącymi ramach zadania p.n.  Termomodernizacja 
obiektów A i B na terenie  JRG nr1 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, ul. Gwardii Ludowej 8 
na działce nr 48 obręb  005 Płock Kostrogaj
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
l.3.Zakres robót objętych SST 
Do zakresu robót objętych niniejszą specyfikacją należy wznoszenie ścian konstrukcyjnych i działowych 
wykonanych z elementów drobnowymiarowych.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne  z  obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST "Wymagania ogólne".
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami- ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne".
2.MATERIAŁY
Materiały do wykonania  robót  należy stosować zgodnie z  Dokumentacją  Projektową wykonaną przez 
Wykonawcę - opisem technicznym i rysunkami.
3.SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania Ogólne".
Do wykonania robót budowlanych należy użyć następującego sprzętu:
-mieszarka do zapraw
-wyciąg budowlany towarowy
-betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej
do gęstoplastycznej
-wciągarka ręczna lub elektryczna
-rusztowanie
Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora nadzoru.
4.TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST "Wymagania
ogólne".  Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót budowlanych należy użyć
następujących środków transportu: środek transportowy z przyczepą samochód skrzyniowy
Transport  powinien być  jak  określono w  specyfikacji,  bądź  inny o  ile  zatwierdzony zostanie  przez 
Inspektora nadzoru.
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1.  Warunki Ogólne
Ogólne warunki wykonania robót podano w "Wymagania ogólne". Wykonanie robót   powinno być jak 
określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru.
5.1.1. Ogólne zasady wykonywania murów
Mury wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin z zachowaniem 
zgodności z rysunkiem co do odsadzek, otworów, szczelin wentylacyjnych itp.
W  pierwszej  kolejności  należy  wykonywać  mury  nośne  i  słupy.  Mury  należy  wznosić  możliwie 
równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów poszczególnych części murów z cegły nie powinna 
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przekraczać 4,0m. Przy murowaniu elementami suchymi należy je polewać lub moczyć wodą. Wnęki i 
bruzdy  instalacyjne  należy  wykonywać  jednocześnie  ze  wznoszeniem murów.  Konstrukcje  murowe 
grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.  Wykonywanie 
konstrukcji  murowych grubości  1  cegła  i  grubszych  dopuszcza  się w temperaturze  poniżej 0°C  pod 
warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy.
W zwykłych murach jeśli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować spoiny poziome gr. 12mm 
( max 17mm, min. 10mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15 mm, min. 5mm)
5.2 Warunki szczegółowe wykonania   Według dokumentacji projektowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Warunki ogólne.
6.1. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji  Technicznej oraz  muszą  posiadać  świadectwa jakości  producentów i  uzyskać  akceptację 
Inspektora nadzoru.
6.2. Kontrola jakości wykonania robót
Kontrola jakości wykonania robót  polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacja Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.
Kontroli jakości podlega:
- odchylenie murów od pionu i poziomu.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne".  Jednostkami  obmiaru  na 
poszczególnych obiektach są:
m2: ścianki z cegły, pustaków ceramicznych, przewodu wentylacyjnego, na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie:
m2: ścianki z cegły, okładziny przewodów wentylacyjnych, obłożenie ścian
cegłą, izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, licowanie ścian, spadki pod
obróbki blacharskie, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru
w terenie szt: wykonania otworów w ścianie na podstawie Dokumentacji Projektowej
i pomiaru w terenie:
m: wypełnienia szczelin dylatacyjnych, kanału wentylacyjnego, na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.l.Ogółnie zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania Ogólne". Odbioru robót należy dokonać zgodnie z 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano
- Montażowych,
8.2.Sprawdzenie jakości wykonanych robót
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:
prawidłowości położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych
•    prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów
•    jakości materiałów wbudowanych
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności
Jeśli  umowa pomiędzy inwestorem a wykonawcą nie stanowi inaczej,  płatność należy przyjmować 
zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. Zgodnie 
z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:
-  roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
-  zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów,
-  wykonanie projektu systemu mocowań
-  wykonanie i demontaż szalunków, rusztowań, pomostów roboczych, stemplowań,
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-  wykonanie otworów okiennych i drzwiowych,
-  spoinowanie.
-  wykonanie dylatacji, szczelin wentylacyjnych.
-  wykonanie stalowej konstrukcji mocującej rusztowania na czas pracy,
-  wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów,
− prace porządkowe
10.  PPZEPISY ZWIĄZANE
Roboty  będą  wykonywane  w  bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  Polskimi  Normami  (PN)  lub 
odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie 
ustawodawstwo.
10.1 Normy
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobno wymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów 
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-88/B-04300   Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-88/6731 -08   Cement, Transport i przechowywanie.
PN-75/B-23100    Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna
PN-90/B-14501     Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-8S/B-32250    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-EN ISO 6946: 1998   Komponenty budowlane i elementy budynku.  Opór  cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania.
PN-ISO 4464:1994   Tolerancje w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi
rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach.
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie – Kontrola wymiarowa robót
budowlanych.
10.2 Inne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.
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1. WSTĘP
1.1.  Przedmiot  ST   Przedmiotem  mniejszej  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
wykończeniowych dla zadania pt: 
Docieplenie budynku wraz z robotami towarzyszącymi ramach zadania p.n.  Termomodernizacja obiek-
tów A i B na terenie  JRG nr1 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, ul. Gwardii Ludowej 8 na działce  
nr 48 obręb  005 Płock Kostrogaj
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  robót 
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robót ST
W zakres robót objętych niniejszą  specyfikacją wchodzą wszystkie roboty wykończeniowe przewidziane w 
odpowiednich projektach branżowych i przedmiarach.
1.4.  Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe w niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne z  obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST zawartymi w ST "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY
Materiały do wykonania robót przy budowie stanu wykończeniowego  należy stosować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Do wykonania prac wykończeniowych należy użyć materiałów 
wyszczególnionych w projekcie budowlanym.
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora 
nadzoru.  Wszystkie materiały i  urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z  postanowieniami 
Kontraktu  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  W  oznaczonym  czasie  przed  wbudowaniem  Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 
badań,  dokumenty dopuszczenia  do obrotu i  stosowania  w budownictwie i  próbki do zatwierdzenia  przez 
Inspektora nadzoru.
3.SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". Do wykonania robót 
wykończeniowych należy użyć następującego sprzętu:
-  do  wykonywania  robót  na  wysokości  -wszystkie  typy  rusztowań  i  urządzeń  transportu  pionowego, 
stosowanych do robót elewacyjnych
- do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych – palnik gazowy jenodyskowy z 
wężem, mały palnik do obróbek dekarskich, palnik gazowy dwudyskowy lub sześciodyskowy z wężem, butle z  
gazem technicznym propan-butan lub propan, szpachelka, wąż do cięcia, wałek dociskowy z silikonową rolką, 
przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania
-  do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe) stosowane do mieszania mas, 
zapraw i klejów budowlanych .
- do transportu  i przechowywania  materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki do mater\iałów suchych 
i o konsystencji past
-  do cięcia  płyt  izolacji termicznej, okładzin elewacyjnych oraz  kształtowania ich powierzchni i  krawędzi- 
szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania powierzchni płyt i krawędzi
- do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłębienie 
talerzyków i krążków  termoizolacyjnych)
-  do nakładania   mas  i  zapraw  –  tradycyjny sprzęt   i  narzędzia  do  nakładania  ręcznego (pace,  kielnie, 
szpachelki,  łaty)   oraz  do  podawanie  i  nakładania  mechanicznego (pompy,  pompy mieszające,  agregaty, 
pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu  z pojemnikami na materiały
-  do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z  tworzywa sztucznego, narzędzia  do modelowania 
powierzchni
pomocniczy  sprzęt  tynkarski  -  rusztowania  stojakowe,  narzędzia  tynkarskie  itp.  Sprzęt  powinien być  jak 
określono w specyfikacji, bądź inny o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.
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Pozostałe sprzęt – przyrządy miernicze, poziomice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne".
Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu:
- Samochody skrzyniowe
- samochody dostawcze
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, 
aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. Załadunek 
i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych ( na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, 
wyposażonym  w  osprzęt  widłowy,  kleszczowy  lub  chwytakowy.  Załadunek  i  wyładunek  wyrobów 
transportowanych luzem  wykonuje się ręcznie,  z zaleceniem maksymalnego wykorzystania sprzętu i narzędzi 
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora 
nadzoru.
5. WYKONANIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH
5.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". Wykonanie robót powinno 
być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru.
Wykonanie robót  dociepleniowych ścian
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy wykonać wszystkie roboty stanu surowego, 
nowe  nadproża,  zamurowania,  wypełnić  przebicia  i  ubytki,  wykonać  zakres  robót  dekarskich  (pokrycia, 
odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu ( wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i 
przyłączy   instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, wykonać roboty mające 
wpływ na sytuację  wilgotnościową podłoża,  wykonać zabezpieczenie  stolarki  ,  ślusarki,  okładzin i  innych 
elementów elewacji.
Przed  rozpoczęciem prac  należy  wykonać   ocenę  podłoża,  polegającą  na  kontroli  czystości,  wilgotności, 
twardości, nasiąkliwości i równości.
Próba  odporności na  ścieranie  –  ocena stopnia  zapylenia,  osypywania  się  powierzchni lub   wystepowania 
pozostałości wykwitów i spieków za pomocą  dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Próba odporności na skrobanie ( zadrapania) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena 
zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności  istniejących powłok za pomocą rylca.
Próba  zwilżania  –  ocena  chłonności  (nasiąkliwości)  podłoża  za  pomocą  mokrej  szczotki  ,  pędzla  lub 
spryskiwacza.
Sprawdzenie  równości  i  gładkości  –  określenie  wielkości  odchyłek   ściany  od  płaszczyzny  i  kierunku 
pionowego. Dopuszczalne  wartości  zależne  są   od rodzaju  podłoża  i  określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych.  
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc  powinna umożliwić uzyskanie wyników miarodajnych dla 
całej powierzchni podłoża na obiekcie. 
Kontroli  wymaga  również  wytrzymałość  powierzchni  podłoży,  Dotyczy  to  przede  wszystkim   podłoży 
istniejących.
Zależnie od typu i stanu podłoża należy przygotować je do robót zasadniczych:
- oczyścić
- usunąć nierówności i ubytki
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia i odczekać do jego wyschnięcia
- usunąć warstwę złuszczeń, spękań , odspajających się tynków i warstw malarskich z istniejących podłoży
- wykonać inne roboty przygotowawcze przewidziane w dokumentacji i przez producenta systemu
- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy  metalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie.
Roboty  należy  wykonywać  przy  spełnieniu  wymagań  producenta  systemu,  dotyczących  dopuszczalnych 
warunków atmosferycznych. Zalecane jest stosowanie do  mocowanych do rusztowań  osłon, zabezpieczających 
przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru.
Gruntowanie podłoża- zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść 
środek gruntujący na całą jego  powierzchnię. 
Montaż płyt  izolacji termicznej
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Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamontować wzdłuż niej 
listwę cokołową. Zamocować także  profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub styków z 
innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę  płyt izolacji termicznej. Następnie 
należy nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt – zależnie od równości podłoża w postaci placków i 
ciągłego pasma po obwodzie płyty lub pacą  ząbkowaną na całej  powierzchni.  Nie należy dopuszczać do 
zabrudzenia  zaprawą  krawędzi  płyt.  Płyty naklejać  w kierunku poziomym, przy  zastosowaniu wiązania  z 
przesunięciem min.15cm. Należy  zapewnić szczelność warstwy termicznej  poprzez   ścisłe  ułożenie  płyt  i 
wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu - pianką uszczelniająca. Po 
związaniu zaprawy klejącej płaszczyznę z płyt należy zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z 
wymaganiami systemowymi należy wykonać  mocowanie łącznikami mechanicznymi, za pomocą  łączników o 
odpowiedniej  długości.  Rozstaw  zgodnie z  rodzajem izolacji  termicznej  i  strefy elewacji.  Po  nawierceniu 
otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wbić lub wkręcić trzpienie.
Na warstwie zamocowanego ocieplenia należy wykonać warstwę zbrojną z pasków siatki zbrojącej zgodnie z  
wytycznymi producenta  wybranego systemu. Po zagruntowaniu warstwy zbrojnej  należy wykonać warstwę 
wykończeniową – tynki barwione w masie. Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) 
środka gruntującego, nie wcześniej niż 48 godzin po jej wykonaniu. Po jej  zagruntowaniu należy  nanieść masę 
tynku cienkowarstwowego, poddać jego powierzchnię obróbce zgodnie z wymaganiami producenta systemu, a 
następnie  pomalować   wybranym  rodzajem farby.  Sposób  mocowania  okładzin   zgodnie  z  wytycznymi 
producenta i kartami informacyjnymi wyrobu.
Pokrycie dachu papą termozgrzewalną
Wykonanie podłoży pod pokrycia z papy
- rozbiórka warstw papy asfaltowej na lepiku
-wykonanie   nowego  pokrycia  z  papy  termozgrzewalnej  modyfikowanej  SBS  dwuwarstwowego,  z  papy 
podkładowej  i  wierzchniego  krycia-  zabezpieczonej  warstwa  ochronna  przed   nadmiernym  działaniem 
promieniowania słonecznego.  Podłoża  pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-80/B-10240, w przypadku  zaś  podłoży nie ujętych w tej normie wymaganiom podanym w aprobatach 
technicznych..   Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy wykonać 
od  strony  kalenicy,  o  górnej  krawędzi  nachylonej  przeciwnie  do  spadku  dachu.  Zastosowane  materiały 
budowlane  powinny  posiadać  atest  higieniczny  stosowalności  w   obiektach  oświaty,  certyfikaty,  oceny 
higieniczne i aprobaty techniczne.   Prace z użyciem pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS-em można 
prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0°C. Nie należy prowadzić  prac dekarskich  w przypadku mokrej 
powierzchni dachu, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Arkusze papy należy łączyć ze 
sobą na zakłady: podłużne -10cm, poprzeczne – 12-15cm. Przy małym nachyleniu dachu do 10% papy należy 
układać  pasami równoległymi do okapu, a przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu. Sposób 
mocowania pokrycia  zgodnie z wytycznymi producenta i kartami informacyjnymi wyrobu.
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.
Podczas wykonywania tynków należy zachować następujące warunki:
•  prace wykonywać w temperaturze od +10 do +25° C warstwę wierzchnią nanosić na obrzutce z zaprawy 
cementowej
• tynków nie wolno wykonywać ze zmarzniętych zapraw ani dopuszczać do zamarznięcia świeżego tynku przed 
osiągnięciem 60% jego wytrzymałości 28-dniowej
• świeże tynki chronić należy przed gwałtownym wysychaniem pod wpływem promieni słonecznych lub wiatru
• tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne , wykonywane w okresie wysokich temperatur, powinny 
być w ciągu około tygodnia zwilżane wodą tynki zewnętrzne powinny wykazywać odporność na działanie 
mrozu
• dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi tynków zgodnie z PN-70/B-10100.
Osadzenie stolarki i ślusarki.
Podczas osadzania stolarki i ślusarki należy zachować następujące warunki: osadzać elementy stolarki i ślusarki 
do pionu i poziomu, mocować ościeżnice w odległości 25 cm od górnej i dolnej powierzchni otworu: odległość 
punktów mocowania ościeżnic pionowych nie większa  niż  100 cm dla  okien i  70 cm dla  drzwi osadzenie 
ślusarki równoczesne z murowaniem lub w przygotowanych gniazdach, uszczelnić elementy stolarki i ślusarki 
na całym obwodzie pianką poliuretanową.
Obróbki blacharskie.
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•  obróbki z blachy nie stosować bezpośrednio na betonie lub zaprawie.
•  w  celu  zabezpieczenia  obróbki,  przed  korozja  zastosować  podkład  z  blachy,  arkusze  blachy  stalowej 
ocynkowanej łączyć na rąbek pojedynczy leżący o szerokości 15-20 mm lub podwójny stojący o wysokości 20-
30 mm.
•  przy  szerokości  obróbek  od  30  do  80  cm  wykonać  dodatkowe  zamocowania  do  listwy  trapezowej 
umieszczonej w odległości 30 cm od krawędzi, przy pomocy gwoździ blacharskich.
• przy szerokości   obróbki   powyżej   80   cm   wykonać mocowanie do   dwóch listew trapezowych.
5.2. Dane materiałowe i wykończeniowe.

Według projektu budowlanego i projektów wykonawczych
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne".
6.1. Badania materiałów
Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodne z  punktem 1.3  ST Badanie to  następuje poprzez 
porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiałowych z pkt. 
10 ST
6.2 Kontrola jakości wykonanych robót
Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z  Dokumentacją Projektową i  Warunkami 
technicznymi. Należy przeprowadzić następujące badania:
•  wyglądu zewnętrznego i wykończenia ścian, sufitów, elewacji zewnętrznej
•  wyglądu zewnętrznego i wykończenia ścian z płytek ceramicznych
•  dopasowania okładzin w narożach i miejscach styku z innymi elementami,
•  jednolitości barwy powłok malarskich
•  prawidłowości ułożenia warstw izolacyjnych i wypełniających
•  prawidłowości ułożenia pokrycia dachowego
•  przygotowania podłoża pod tynki, okładziny
•  grubości tynku
•  ustawienia   w pionie   oraz właściwe   zamontowanie stolarki 
•  przyczepności do podłoża powłok malarskich, płytek i odporności na wycieranie, zmywanie i zarysowanie,
•  łączenia obróbek blacharskich
•  jednolitości barwy i wzoru zgodnie z Dokumentacją Techniczną
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady podano w S.T. Wymagania ogólne". Jednostkami obmiaru wykonanych robót są:
m2: wykonania  tynku,  obróbek  blacharskich,  okładziny  schodów,  posadzki  z  płytek,  ściany  aluminiowej, 
malowania,  pokrycia dachów, docieplenie dachu, okładziny ścian z  cegły, gruntowanie i  ułożenie płytek na 
powierzchniach poziomych i ścianach, deskowania połaci dachu, deskowanie okapu, impregnacji, malowania, 
izolacji przeciwwilgociowej, termoizolacji, płytek chodnikowych, parapetów, tynków, tynku z dociepleniem i 
siatką  z  tworzywa,  okładziny z  płytek,   posadzki z  płytek ,  warstw wyrównawczych, podłóg składanych, 
obróbek blacharskich, sufitu podwieszonego, na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie
mb: rynny  dachowej,  rury  spustowej,  parapetów,  desek  na  okapie,  krokwi,  sklejki  wodoodpornej 
podokienników. na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie szt.: zamontowania drzwi, okien, 
świetlików,  żaluzji,  wyłazów  dachowych,  ścian  osłonowych,  bram,  kratek,  na  podstawie  Dokumentacji 
Technicznej i pomiaru w terenie
kpl: montażu okien, drzwi   na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady
Ogólne zasady podano w S.T. Wymagania ogólne"
8.2 Odbiór robót
Odbioru  robót  należy  dokonać  zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi  i  Odbioru  Robót  Budowlano  - 
Montażowych  oraz  z  ST  „Wymagania  ogólne"  Przy  odbiorze  należy  sprawdzić  zgodność  wykonania  z 
Dokumentacja Projektową, jakość zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowość wykonania robót.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 .Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne".
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9.2. Płatności
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:
• roboty przygotowawcze
• zakup materiałów i ich transport na miejsce wbudowania,
• montaż i demontaż niezbędnych rusztowań
• obrobienie przejść instalacyjnych, osadzenie narożników ochronnych w narożach ścian, ościeżach drzwiowych 
i okiennych, podokienników wewnętrznych, itp.
• ułożenie cokolików spoinowanie ścian, płytek itp. wykonanie okuć. zawiesi, zamknięć
• wykonanie prób robót wykończeniowych
• wykonanie dylatacji
• wykonanie prac pielęgnacyjnych
• utrzymanie odpowiedniej temperatury pomieszczeń w okresie zimowym
• prace porządkowe
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi 
normami Krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.
10.1 Normy
PN-70/B-10100. Roboty tynkowe Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/B-10121.  Okładziny  z  płytek  ściennych  ceramicznych  szkliwionych.  Wymagania  i  badania  przy 
odbiorze
-PN-69/B-10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
PN-C-81914:  1998  Farby  emulsyjne  (dyspersyjne)  do  wymalowań  wewnętrznych  budynków.  Minimalne 
wymagania techniczne.
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji 
stosowanymi w wymaganiach. 
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robót budowlanych.
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie  budowlane z  blachy stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.  Wymagania  i 
badania techniczne przy odbiorze. 
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych
BN-72/5059-02 Uchwyty do rynien półokrągłych
PN-EN  13162:2002  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  Wyroby  z  wełny  mineralnej  (MW) 
produkowane  fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja
 PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS)  produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN  13164:2003/A1:2005(U)  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  Wyroby  z  polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS)  produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1)
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w  budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w  budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja
PN-89/B-03261 Pochylenia połaci dachowych
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok dachowych
10.2 Inne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych
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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie wszystkich robót elektrycznych niezbędnych do prawidłowego funk-
cjonowania projektowanego obiektu. Niezależnie od określonego zakresu Wykonawca zobowiązany będzie do 
wykonania w ramach swojej oferty wszelkich czynności koniecznych do właściwego funkcjonowania, urucho-
mienia i eksploatacji urządzeń i instalacji będących przedmiotem zadania inwestycyjnego.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.3
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją
Demontaż i montaż ponowny instalacji odgromowej  istniejacej.
Do połączenie zwodów pionowych, poziomych i otoku zewnętrznego należy użyć ocynkowanych złączy krzyżo-
wych i kontrolnych. Odległości między przewodami odprowadzającymi maksymalnie 10m. Siatkę na dachu bu-
dynku odbudować po demontażu i w razie potrzeby wymienić na nowe wsporniki klejone do podłoża za pomocą 
izolbetu K. Wartość uziemienia  nie może przekraczać  10 Ω
Demontaż i montaż ponowny  istniejących urządzeń.
- Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 
- Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
- Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
- Demontaż istniejącej instalacji odgromowej
- Montaż ponowny instalacji odgromowej
- Demontaż istniejących opraw  oświetlenia zewnętrznego na budynku
- Montaż ponowny opraw oświetleniowych zewnętrznych na budynku
- Demontaż elementów monitoringu zewnętrznego
- Montaż ponowny urządzeń monitoringu zewnętzrnego
1.4 Określenia ogólne  Określenia podane w niniejszej ST są zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych" oraz definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne"
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z obowiązującymi norma-
mi, dokumentacją projektową, ST i poleceniami Nadzoru. Ogólne wymagania podano w Specyfikacji Technicz-
nej
2.  MATERIAŁY   Materiałami  stosowanymi przy  wykonywaniu  robót  według  niniejszej  specyfikacji  są 
wszystkie materiały wymienione w dokumentacji technicznej, które winny odpowiadać wymaganiom odpowied-
nich obowiązujących norm.
3. SPRZĘT
3.1 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.Sprzęt używany przez 
wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru i kierownika budowy.
3.2 Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, prace należy wykonywać ręcznie
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót.  Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone 
przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.
5. PRACE MONTAŻOWE
- Montaż opraw oświetleniowych
- Montaż osprzętu instalacyjnego
- Montaż instalacji odgromowej
- Roboty poinstalacyjne: zaprawienie bruzd, uzupełnienie tynków, szlifowanie i malowanie. Metoda wykonywa-
nia instalacji elektrycznych uzależniona jest od warunków techniczno-organizacyjnych określonych przez użyt-
kownika obiektu i inwestora a zawartych w specyfikacji przetargowej. Warunki te określają ogólne zasady ro-
bót, ich okres i terminy poszczególnych etapów.
Prace wykonawcze instalacji elektrycznych w szkole prowadzone będą jednoetapowo Zgodnie z harmonogra-
mem zatwierdzonym przez inwestora
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MONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZEWNĘTRZNYCH
5.1 Instalacja oświetleniowa. Oświetlenie podstawowe zewnętrzne.
Oprawy oświetlenia podstawowego istniejące zapewniające wymagane natężenie  oświetlenia. 
5.2 Instalacja odgromowa Obiekt wyposażony w instalację odgromową. Instalacja piorunochronna  połączona 
z prętami odgromowymi wyprowadzonymi z fundamentów.
6. POMIARY ELEKTRYCZNE
6.1. Ochrony przeciwporażeniowej
6.2. Uziemienia
6.3. Instalacji odgromowej
7. OBMIAR ROBÓT
Nie dotyczy. Zgodnie z postanowieniem umowy nr ZP.WIM.272.98.2012 Wykonawca, otrzymuje za wykonanie 
przedmiotu zamówienia wynagrodzenie ryczałtowe i nie jest zobligowany do wykonywania obmiarów robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty objęte niniejsza Specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu na podstawie wyników przeprowadzo-
nych prób, badań, pomiarów i oceny wizualnej.
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają następujące roboty:
a) przewody i kable podlegające zamurowaniu
b) przewody i kable podlegające zabudowie a. fasady odbioru ostatecznego robót.
Odbioru ostatecznego należy dokonać po wykonaniu prób eksploatacyjnych mających wykazać spełnienie za-
kładanych parametrów projektowych instalacji. Termin przeprowadzenia prób, ich zakres i czas ich trwania zo-
staną ustalone oddzielnie. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: a) projektową do-
kumentację powykonawczą, b) protokoły z dokonanych badań i pomiarów, c) odbiór robót przez Rejon Energe-
tyczny
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Jeśli umowa pomiędzy inwestorem a wykonawcą nie stanowi inaczej, przyjmuje się, że podstawą płatności 
jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową i ustalona dla danej pozycji 
kosztorysowej na podstawie dostępnych katalogów: Katalog Nakładów Rzeczowych (KNR), Kosztorysowych 
Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), Katalogów Norm Pracy (KNP) lub też udokumentowanych kalkulacji 
własnych wykonawcy.
Ustala się, że za cenę jednostkową przyjmuje się cenę wykonania danej  roboty obejmującą koszty wynikające z 
nakładów bezpośrednich odpowiednich katalogów dla następujących składników: R (robocizna), M (materiały z 
kosztami zakupu), S (sprzęt technologiczny niezbędny dla wykonania robót) oraz narzutów Kp (kosztów 
pośrednich), Z (zysku kalkulacyjnego).
Cena jednostkowa powinna obejmować całokształt kosztów związanych z wykonaniem robót opisanych daną 
pozycją kosztorysową, w szczególności z uwzględnieniem wszelkich kosztów dodatkowych nie 
wyspecyfikowanych w odnośnych katalogach a koniecznych dla poniesienia z punktu widzenia technologii 
realizacji robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczeństwa - Ochrona przed przepięciami Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i 
PN IEC 364-4-481. - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażenio-
wej w zależności od wpływów zewnętrznych.
PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa
PN-861E-05003101 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
PN-IEC 61024-1: 2001 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne
PN-861E-05003:03 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-861E-05003104 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna
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	1. WSTĘP
	1.1.Przedmiot ST
	Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania:
	Docieplenie budynku wraz z robotami towarzyszącymi ramach zadania p.n. Termomodernizacja obiektów A i B na terenie  JRG nr1 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, ul. Gwardii Ludowej 8 na działce nr 48 obręb  005 Płock Kostrogaj
	Przewidywany zakres prac zgodnie z projektem obejmuje:
	Szczegółowy opis robót oraz wymagań ich dotyczących znajduje się w dokumentacji projektowej oraz instrukcjach i kartach katalogowych.
	1.2. Zakres stosowania ST
	Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.
	1.3. Zakres robót objętych ST
	1.3.1.Zakres robót do wykonania w ramach inwestycji: wg dokumentacji projektowej
	1.3.2. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
	Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:
	- Roboty betonowe i żelbetowe
	- Roboty murowe
	- Roboty wykończeniowe
	- Instalacje elektryczne – wymiana instalacji odgromowej i opraw oświetleniowych zewnętrznych
	1.4. Określenia podstawowe
	Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
	Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.
	Dni robocze - dni pracy w urzędach państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej
	Inspektor Nadzoru - organ rządowy, osoba prawna podlega prawnie publicznemu lub osoba fizyczna lub prawna wyznaczona przez Stronę Zamawiającą, zgodnie z prawem kraju pochodzenia Strony Zamawiającej, która jest odpowiedzialna za kierowanie; lub kontrolę wykonania robot objętych Umową, lub na którą Strona Zamawiająca może delegować uprawnienia kompetencje w ramach Umowy.
	Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji i kontraktu.
	Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
	Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.
	Obiekt budowlany - budynek, droga, plac, chodnik, element uzbrojenia terenu stanowiące całość techniczno-użytkową.
	Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
	Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
	Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
	Przedmiar - wykaz robot z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.
	Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej inwestycji.
	Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
	dokumentacją projektową, ST i inspektora nadzoru.
	1.5.1. Przekazanie terenu budowy
	Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej.
	1.5.2. Dokumentacja projektowa
	Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.
	1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
	Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
	W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
	Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
	Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty i wykonana ponownie na koszt wykonawcy.
	1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
	Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.
	Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
	W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
	Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
	1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
	Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
	W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
	Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.
	1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
	Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
	Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.
	Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
	Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
	1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
	Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
	Nie dopuszcza się używa materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określanego odpowiednimi przepisami.
	Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
	Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
	1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
	Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
	1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
	Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. Pojazdy ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.
	1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
	Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
	W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
	warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
	Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
	Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
	1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
	Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
	używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez inspektora nadzoru).
	Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
	Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
	1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
	Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
	Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
	2. MATERIAŁY
	2.1. Źródła uzyskania materiałów
	Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
	Wyroby i materiały mogą być przyjęte na budowę, jeżeli są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, są właściwie oznakowane i opakowane,, spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 
	Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
	2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
	Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
	Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
	Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
	Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań inspektora.
	Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
	2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
	Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru. W celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
	W przypadku, gdy inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów. W czasie przeprowadzania inspekcji, inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.
	2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
	Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
	2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
	Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.
	Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę.
	2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
	Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze przed użyciem materiału, albo jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.
	3. SPRZĘT
	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
	Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
	Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
	Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
	Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
	Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
	4. TRANSPORT
	Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
	Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
	Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
	Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
	5. WYKONANIE ROBÓT 
	Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru.
	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru.
	Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektora nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
	Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
	Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie Występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
	Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Program zapewnienia jakości
	Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.
	6.2. Zasady kontroli, jakości robót
	Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
	Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
	Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektora nadzoru może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
	Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
	Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
	Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
	Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
	6.3. Pobieranie próbek
	Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
	Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
	Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
	materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
	Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
	6.4. Badania i pomiary
	Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
	6.5. Raporty z badań
	Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
	Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
	6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
	Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli; pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
	Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
	6.7. Certyfikaty i deklaracje
	Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają
	1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
	2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: - Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów; dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.
	W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie, wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
	6.8. Dokumenty budowy
	1. Dziennik budowy
	Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy.
	Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
	Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
	Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
	Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
	- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy.
	- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
	- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
	- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
	- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
	- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru
	- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
	- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
	- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.
	- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi.
	- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej.
	- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót.
	- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
	- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał.
	- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał.
	- inne istotne informacje o przebiegu robót.
	Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
	Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
	Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
	2. Rejestr obmiarów
	Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.
	3. Dokumenty laboratoryjne
	Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
	4. Pozostałe dokumenty budowy
	Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz i wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:
	a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
	b) protokoły przekazania terenu budowy,
	c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
	d) protokoły odbioru robót,
	e) protokoły z narad i ustaleń,
	f) korespondencję na budowie.
	5. Przechowywania dokumentów budowy
	Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
	Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
	Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
	Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
	7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
	Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
	Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
	Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
	7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
	Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
	Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
	Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
	7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
	Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
	Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
	Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
	Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów- w razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Rodzaje odbiorów robót
	W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
	a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
	b) odbiorowi częściowemu,
	c) odbiorowi ostatecznemu,
	d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
	Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
	Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
	8.3. Odbiór częściowy
	Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.
	8.4. Odbiór ostateczny robót
	8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
	Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
	Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru.
	Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
	W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
	W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
	W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
	8. 4. 2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
	Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
	Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
	1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
	2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
	3. recepty i ustalenia technologiczne.
	4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
	5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,
	6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST
	7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST
	8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp. oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
	9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
	10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
	W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
	Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
	Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
	8.5. Odbiór pogwarancyjny
	Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.1.
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ustalenia ogólne
	Podstawą płatności (jeśli umowa pomiędzy inwestorem a wykonawcą nie stanowi inaczej) jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
	Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
	Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
	Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
	- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
	- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
	- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
	- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
	- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
	9.2. Warunki umowy i wymagania
	Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST „Wymagania ogólnie" obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie.
	9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
	Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
	a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
	b) ustawienie tymczasowego oznakowania bezpieczeństwa ruchu,
	c) opłaty dzierżawy terenu,
	d) przygotowanie terenu,
	e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, oznakowań i drenażu,
	f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych, oświetlenia zgodnie z wymaganiami
	ramp. chodników, krawężników, barier,
	Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
	a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,
	b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
	Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
	a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
	b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
	10. PRZEPISY I ZARZĄDZENIA
	1. Prawo budowlane
	2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
	Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.
	Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w dokumentacji technicznej oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm.
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	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów w ramach inwestycji pn.
	1.2. Zakres stosowania SST
	Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamówienie Publiczne
	przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
	1.3. Określenia podstawowe
	Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
	Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w
	skład istniejącego obiektu budowlanego.
	Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich pozbycia jest obowiązany.
	1.4. Zakres robót objętych SST
	Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych następujących elementów w niżej wymienionych zakresach:
	- demontaż instalacji odgromowej, urządzeń oświetlenia zewnętrznego i monitoringu
	- demontaż istniejących rynien i rur spustowych
	- demontaż obróbek blacharskich
	- demontaż wywietrzaków dachowych
	- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej
	- rozbiórka pokrycia dachowego
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z okumentacją
	projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt. 1.5
	2. MATERIAŁY
	2.1. Wymagania ogólne
	Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST
	„Wymaganiach ogólnych” pkt. 2
	3. SPRZĘT
	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.
	Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych warunków.
	Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane
	zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących
	systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne
	działanie, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone
	osoby.
	4. TRANSPORT
	Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4.
	Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie  płyną
	niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Należy zwrócić szczególna uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych  krawędziach,
	mogących powodować uszkodzenie ciała.
	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Wymagania ogólne
	Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5.
	5.2. Roboty przygotowawcze
	Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:,
	miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP,
	zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej
	wykonania.
	5.3. Zabezpieczenie placu budowy
	Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem.
	5.4. Roboty rozbiórkowe
	Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali
	oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym
	do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
	konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które może  rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką.
	Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:
	0,75 m – od ogrodzenia i zabudowań,
	5,00 m – od stałego stanowiska pracy.
	Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi  składowanych środków transportowych i powiększonej:
	2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych
	siłą mechaniczną,
	0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków
	poruszanych przy pomocy siły ludzkiej.
	Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.
	5.5. Doprowadzenie placu budowy do porządku
	Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz tereny okoliczne.
	Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł
	pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych.
	Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.
	Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt
	wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót.
	5.6. Przechowywanie gruzu
	Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.
	5.7. Wywóz gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki
	Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą ładowane na samochody
	ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożone na autoryzowane wysypiska.
	Papa będzie wywożona w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Papa będzie ładowana na
	samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane
	wysypiska i utylizowana.
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6.
	Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.
	7. OBMIAR ROBÓT
	Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym. Jednostkami obmiarowymi dla rozbiórek jest 1 kpl. wykonanych robót  rozbiórkowych obejmujących poszczególne elementy wymienione w pkt. 1.4. niniejszej specyfikacji.
	8. ODBIÓR ROBÓT
	Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt. 8. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 9.
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych
	przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
	montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
	bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
	pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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	1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
	Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót betonowych i żelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy inwestycji: 
	Specyfikacja niniejsza dotyczy robót betonowych i żelbetowych przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1.
	SST04. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
	 TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT
	ROBOTY MUROWE
	(45262500-6)
	Zawartość opracowania
	1.  WSTĘP
	1.1.  Przedmiot SST
	1.2.  Zakres stosowania SST
	1.3.  Zakres robót objętych SST
	1.4.  Określenia podstawowe
	1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
	2.  MATERIAŁY
	3.  SPRZĘT
	4.  TRANSPORT
	5.  WYKONANIE ROBÓT
	6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	7.  OBMIAR ROBÓT
	8.  ODBIÓR ROBÓT
	9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10.PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. WSTĘP
	1.1.Przedmiot ST
	Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem inwestycji pn.:
	1.2 Zakres stosowania ST
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
	l.3.Zakres robót objętych SST 
	Do zakresu robót objętych niniejszą specyfikacją należy wznoszenie ścian konstrukcyjnych i działowych wykonanych z elementów drobnowymiarowych.
	1.4.Określenia podstawowe
	Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST "Wymagania ogólne".
	1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami- ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne".
	2.MATERIAŁY
	Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową wykonaną przez Wykonawcę - opisem technicznym i rysunkami.
	3.SPRZĘT
	Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania Ogólne".
	Do wykonania robót budowlanych należy użyć następującego sprzętu:
	-mieszarka do zapraw
	-wyciąg budowlany towarowy
	-betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej
	do gęstoplastycznej
	-wciągarka ręczna lub elektryczna
	-rusztowanie
	Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie
	przez Inspektora nadzoru.
	4.TRANSPORT
	Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST "Wymagania
	ogólne".  Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót budowlanych należy użyć
	następujących środków transportu: środek transportowy z przyczepą samochód skrzyniowy
	Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.
	5.WYKONANIE ROBÓT
	5.1.  Warunki Ogólne
	Ogólne warunki wykonania robót podano w "Wymagania ogólne". Wykonanie robót   powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru.
	5.1.1. Ogólne zasady wykonywania murów
	Mury wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, otworów, szczelin wentylacyjnych itp.
	W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów poszczególnych części murów z cegły nie powinna przekraczać 4,0m. Przy murowaniu elementami suchymi należy je polewać lub moczyć wodą. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegła i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy.
	W zwykłych murach jeśli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować spoiny poziome gr. 12mm ( max 17mm, min. 10mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15 mm, min. 5mm)
	5.2 Warunki szczegółowe wykonania   Według dokumentacji projektowej.
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Warunki ogólne.
	6.1. Kontrola jakości materiałów
	Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
	6.2. Kontrola jakości wykonania robót
	Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacja Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.
	Kontroli jakości podlega:
	- odchylenie murów od pionu i poziomu.
	7. OBMIAR ROBÓT
	Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". Jednostkami obmiaru na poszczególnych obiektach są:
	m2: ścianki z cegły, pustaków ceramicznych, przewodu wentylacyjnego, na podstawie
	Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie:
	m2: ścianki z cegły, okładziny przewodów wentylacyjnych, obłożenie ścian
	cegłą, izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, licowanie ścian, spadki pod
	obróbki blacharskie, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru
	w terenie szt: wykonania otworów w ścianie na podstawie Dokumentacji Projektowej
	i pomiaru w terenie:
	m: wypełnienia szczelin dylatacyjnych, kanału wentylacyjnego, na podstawie
	Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
	8. ODBIÓR ROBÓT 
	8.l.Ogółnie zasady odbioru robót
	Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania Ogólne". Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano
	- Montażowych,
	8.2.Sprawdzenie jakości wykonanych robót
	Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:
	prawidłowości położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych
	•    prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów
	•    jakości materiałów wbudowanych
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności
	Jeśli umowa pomiędzy inwestorem a wykonawcą nie stanowi inaczej, płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
	9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:
	-  roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
	-  zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów,
	-  wykonanie projektu systemu mocowań
	-  wykonanie i demontaż szalunków, rusztowań, pomostów roboczych, stemplowań,
	-  wykonanie otworów okiennych i drzwiowych,
	-  spoinowanie.
	-  wykonanie dylatacji, szczelin wentylacyjnych.
	-  wykonanie stalowej konstrukcji mocującej rusztowania na czas pracy,
	-  wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów,
	prace porządkowe
	10.  PPZEPISY ZWIĄZANE
	Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.
	10.1 Normy
	PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobno wymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze
	PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
	PN-88/B-04300   Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
	PN-88/6731 -08   Cement, Transport i przechowywanie.
	PN-75/B-23100    Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna
	PN-90/B-14501     Zaprawy budowlane zwykłe.
	PN-8S/B-32250    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
	PN-EN ISO 6946: 1998   Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
	PN-ISO 4464:1994   Tolerancje w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi
	rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach.
	PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie – Kontrola wymiarowa robót
	budowlanych.
	10.2 Inne
	Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.
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	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot ST  Przedmiotem mniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych dla zadania pt: 
	1.2. Zakres stosowania ST
	Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.
	1.3.  Zakres robót ST
	W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją wchodzą wszystkie roboty wykończeniowe przewidziane w odpowiednich projektach branżowych i przedmiarach.
	1.4.  Określenia podstawowe
	Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST zawartymi w ST "Wymagania ogólne".
	1.5. Ogólne wymagania
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
	2. MATERIAŁY
	Materiały do wykonania robót przy budowie stanu wykończeniowego  należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Do wykonania prac wykończeniowych należy użyć materiałów wyszczególnionych w projekcie budowlanym.
	Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru.  Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
	3.SPRZĘT
	Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". Do wykonania robót wykończeniowych należy użyć następującego sprzętu:
	- do wykonywania robót na wysokości -wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych
	- do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych – palnik gazowy jenodyskowy z wężem, mały palnik do obróbek dekarskich, palnik gazowy dwudyskowy lub sześciodyskowy z wężem, butle z gazem technicznym propan-butan lub propan, szpachelka, wąż do cięcia, wałek dociskowy z silikonową rolką, przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania
	- do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe) stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych .
	- do transportu  i przechowywania  materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki do mater\iałów suchych i o konsystencji past
	- do cięcia płyt izolacji termicznej, okładzin elewacyjnych oraz kształtowania ich powierzchni i krawędzi- szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania powierzchni płyt i krawędzi
	- do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłębienie talerzyków i krążków  termoizolacyjnych)
	- do nakładania  mas i zapraw – tradycyjny sprzęt  i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty)  oraz do podawanie i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu  z pojemnikami na materiały
	- do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania powierzchni
	pomocniczy sprzęt tynkarski - rusztowania stojakowe, narzędzia tynkarskie itp. Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.
	Pozostałe sprzęt – przyrządy miernicze, poziomice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.
	4. TRANSPORT
	Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne".
	Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu:
	- Samochody skrzyniowe
	- samochody dostawcze
	Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych ( na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem  wykonuje się ręcznie,  z zaleceniem maksymalnego wykorzystania sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.
	Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.
	5. WYKONANIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH
	5.1 Wymagania ogólne
	Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru.
	Wykonanie robót  dociepleniowych ścian
	Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy wykonać wszystkie roboty stanu surowego, nowe nadproża, zamurowania, wypełnić przebicia i ubytki, wykonać zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu ( wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy   instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, wykonać roboty mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, wykonać zabezpieczenie stolarki , ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.
	Przed rozpoczęciem prac należy wykonać  ocenę podłoża, polegającą na kontroli czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.
	Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub  wystepowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą  dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.
	Próba odporności na skrobanie ( zadrapania) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności  istniejących powłok za pomocą rylca.
	Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki , pędzla lub spryskiwacza.
	Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek  ściany od płaszczyzny i kierunku pionowego. Dopuszczalne wartości zależne są  od rodzaju podłoża i określone w odpowiednich normach przedmiotowych.  
	Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc  powinna umożliwić uzyskanie wyników miarodajnych dla  całej powierzchni podłoża na obiekcie. 
	Kontroli wymaga również wytrzymałość powierzchni podłoży, Dotyczy to przede wszystkim  podłoży istniejących.
	Zależnie od typu i stanu podłoża należy przygotować je do robót zasadniczych:
	- oczyścić
	- usunąć nierówności i ubytki
	- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia i odczekać do jego wyschnięcia
	- usunąć warstwę złuszczeń, spękań , odspajających się tynków i warstw malarskich z istniejących podłoży
	- wykonać inne roboty przygotowawcze przewidziane w dokumentacji i przez producenta systemu
	- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy  metalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie.
	Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków atmosferycznych. Zalecane jest stosowanie do  mocowanych do rusztowań  osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru.
	Gruntowanie podłoża- zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na całą jego  powierzchnię. 
	Montaż płyt  izolacji termicznej
	Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamontować wzdłuż niej listwę cokołową. Zamocować także  profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę  płyt izolacji termicznej. Następnie należy nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt – zależnie od równości podłoża w postaci placków i ciągłego pasma po obwodzie płyty lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni.  Nie należy dopuszczać do zabrudzenia zaprawą krawędzi płyt. Płyty naklejać w kierunku poziomym, przy zastosowaniu wiązania z przesunięciem min.15cm. Należy zapewnić szczelność warstwy termicznej poprzez  ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu - pianką uszczelniająca. Po związaniu zaprawy klejącej płaszczyznę z płyt należy zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi należy wykonać  mocowanie łącznikami mechanicznymi, za pomocą  łączników o odpowiedniej długości. Rozstaw zgodnie z rodzajem izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wbić lub wkręcić trzpienie.
	Na warstwie zamocowanego ocieplenia należy wykonać warstwę zbrojną z pasków siatki zbrojącej zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu. Po zagruntowaniu warstwy zbrojnej należy wykonać warstwę wykończeniową – tynki barwione w masie. Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu)  środka gruntującego, nie wcześniej niż 48 godzin po jej wykonaniu. Po jej  zagruntowaniu należy  nanieść masę tynku cienkowarstwowego, poddać jego powierzchnię obróbce zgodnie z wymaganiami producenta systemu, a następnie pomalować  wybranym rodzajem farby. Sposób mocowania okładzin  zgodnie z wytycznymi producenta i kartami informacyjnymi wyrobu.
	Pokrycie dachu papą termozgrzewalną
	Wykonanie podłoży pod pokrycia z papy
	- rozbiórka warstw papy asfaltowej na lepiku
	-wykonanie  nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS dwuwarstwowego, z papy podkładowej i wierzchniego krycia- zabezpieczonej warstwa ochronna przed  nadmiernym działaniem  promieniowania słonecznego.  Podłoża  pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku  zaś podłoży nie ujętych w tej normie wymaganiom podanym w aprobatach technicznych..   Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy wykonać  od strony kalenicy, o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku dachu. Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowalności w  obiektach oświaty, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne.   Prace z użyciem pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS-em można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0°C. Nie należy prowadzić  prac dekarskich  w przypadku mokrej powierzchni dachu, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: podłużne -10cm, poprzeczne – 12-15cm. Przy małym nachyleniu dachu do 10% papy należy układać  pasami równoległymi do okapu, a przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu. Sposób mocowania pokrycia  zgodnie z wytycznymi producenta i kartami informacyjnymi wyrobu.
	Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.
	Podczas wykonywania tynków należy zachować następujące warunki:
	•  prace wykonywać w temperaturze od +10 do +25° C warstwę wierzchnią nanosić na obrzutce z zaprawy cementowej
	• tynków nie wolno wykonywać ze zmarzniętych zapraw ani dopuszczać do zamarznięcia świeżego tynku przed osiągnięciem 60% jego wytrzymałości 28-dniowej
	• świeże tynki chronić należy przed gwałtownym wysychaniem pod wpływem promieni słonecznych lub wiatru
	• tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne , wykonywane w okresie wysokich temperatur, powinny być w ciągu około tygodnia zwilżane wodą tynki zewnętrzne powinny wykazywać odporność na działanie mrozu
	• dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi tynków zgodnie z PN-70/B-10100.
	Osadzenie stolarki i ślusarki.
	Podczas osadzania stolarki i ślusarki należy zachować następujące warunki: osadzać elementy stolarki i ślusarki do pionu i poziomu, mocować ościeżnice w odległości 25 cm od górnej i dolnej powierzchni otworu: odległość punktów mocowania ościeżnic pionowych nie większa niż 100 cm dla okien i 70 cm dla drzwi osadzenie ślusarki równoczesne z murowaniem lub w przygotowanych gniazdach, uszczelnić elementy stolarki i ślusarki na całym obwodzie pianką poliuretanową.
	Obróbki blacharskie.
	•  obróbki z blachy nie stosować bezpośrednio na betonie lub zaprawie.
	• w celu zabezpieczenia obróbki, przed korozja zastosować podkład z blachy, arkusze blachy stalowej ocynkowanej łączyć na rąbek pojedynczy leżący o szerokości 15-20 mm lub podwójny stojący o wysokości 20-30 mm.
	• przy szerokości obróbek od 30 do 80 cm wykonać dodatkowe zamocowania do listwy trapezowej umieszczonej w odległości 30 cm od krawędzi, przy pomocy gwoździ blacharskich.
	• przy szerokości   obróbki   powyżej   80   cm   wykonać mocowanie do   dwóch listew trapezowych.
	5.2. Dane materiałowe i wykończeniowe.
	Według projektu budowlanego i projektów wykonawczych
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne".
	6.1. Badania materiałów
	Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodne z punktem 1.3 ST Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiałowych z pkt. 10 ST
	6.2 Kontrola jakości wykonanych robót
	Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i Warunkami technicznymi. Należy przeprowadzić następujące badania:
	•  wyglądu zewnętrznego i wykończenia ścian, sufitów, elewacji zewnętrznej
	•  wyglądu zewnętrznego i wykończenia ścian z płytek ceramicznych
	•  dopasowania okładzin w narożach i miejscach styku z innymi elementami,
	•  jednolitości barwy powłok malarskich
	•  prawidłowości ułożenia warstw izolacyjnych i wypełniających
	•  prawidłowości ułożenia pokrycia dachowego
	•  przygotowania podłoża pod tynki, okładziny
	•  grubości tynku
	•  ustawienia   w pionie   oraz właściwe   zamontowanie stolarki 
	•  przyczepności do podłoża powłok malarskich, płytek i odporności na wycieranie, zmywanie i zarysowanie,
	•  łączenia obróbek blacharskich
	•  jednolitości barwy i wzoru zgodnie z Dokumentacją Techniczną
	7. OBMIAR ROBÓT
	Ogólne zasady podano w S.T. Wymagania ogólne". Jednostkami obmiaru wykonanych robót są:
	m2: wykonania tynku, obróbek blacharskich, okładziny schodów, posadzki z płytek, ściany aluminiowej, malowania, pokrycia dachów, docieplenie dachu, okładziny ścian z cegły, gruntowanie i ułożenie płytek na powierzchniach poziomych i ścianach, deskowania połaci dachu, deskowanie okapu, impregnacji, malowania, izolacji przeciwwilgociowej, termoizolacji, płytek chodnikowych, parapetów, tynków, tynku z dociepleniem i siatką z tworzywa, okładziny z płytek,   posadzki z płytek , warstw wyrównawczych, podłóg składanych, obróbek blacharskich, sufitu podwieszonego, na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie
	mb: rynny dachowej, rury spustowej, parapetów, desek na okapie, krokwi, sklejki wodoodpornej podokienników. na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie szt.: zamontowania drzwi, okien, świetlików, żaluzji, wyłazów dachowych, ścian osłonowych, bram, kratek, na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie
	kpl: montażu okien, drzwi   na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie
	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1 Ogólne zasady
	Ogólne zasady podano w S.T. Wymagania ogólne"
	8.2 Odbiór robót
	Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych oraz z ST „Wymagania ogólne" Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność wykonania z Dokumentacja Projektową, jakość zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowość wykonania robót.
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1 .Ogólne wymagania
	Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne".
	9.2. Płatności
	Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.
	Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:
	• roboty przygotowawcze
	• zakup materiałów i ich transport na miejsce wbudowania,
	• montaż i demontaż niezbędnych rusztowań
	• obrobienie przejść instalacyjnych, osadzenie narożników ochronnych w narożach ścian, ościeżach drzwiowych i okiennych, podokienników wewnętrznych, itp.
	• ułożenie cokolików spoinowanie ścian, płytek itp. wykonanie okuć. zawiesi, zamknięć
	• wykonanie prób robót wykończeniowych
	• wykonanie dylatacji
	• wykonanie prac pielęgnacyjnych
	• utrzymanie odpowiedniej temperatury pomieszczeń w okresie zimowym
	• prace porządkowe
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.
	10.1 Normy
	PN-70/B-10100. Roboty tynkowe Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
	PN-75/B-10121. Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze
	-PN-69/B-10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.
	PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
	PN-C-81914: 1998 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków. Minimalne wymagania techniczne.
	PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach. 
	PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robót budowlanych.
	PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
	BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych
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	PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
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	PN-89/B-03261 Pochylenia połaci dachowych
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	5.1 Instalacja oświetleniowa. Oświetlenie podstawowe zewnętrzne.
	Oprawy oświetlenia podstawowego istniejące zapewniające wymagane natężenie  oświetlenia. 
	5.2 Instalacja odgromowa Obiekt wyposażony w instalację odgromową. Instalacja piorunochronna  połączona z prętami odgromowymi wyprowadzonymi z fundamentów.
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	8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
	Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają następujące roboty:
	a) przewody i kable podlegające zamurowaniu
	b) przewody i kable podlegające zabudowie a. fasady odbioru ostatecznego robót.
	Odbioru ostatecznego należy dokonać po wykonaniu prób eksploatacyjnych mających wykazać spełnienie zakładanych parametrów projektowych instalacji. Termin przeprowadzenia prób, ich zakres i czas ich trwania zostaną ustalone oddzielnie. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: a) projektową dokumentację powykonawczą, b) protokoły z dokonanych badań i pomiarów, c) odbiór robót przez Rejon Energetyczny
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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