MBP MAZOWIECKIE BIURO PROJEKTOW
"MAPRO" SPOLKA Z 0.0.

41-308 Dabrowa Gornicza ul. Walentego Rozdzienskiego 11
tel. (24) 262-95-51 email: maproplock@poczta.onet.pl
NIP 774-000-69-60 REGON 610001237 KRS 0000157670

www.maproplock.pl

Umowa 8/2014 Branza: - Pracownia: -

Obiekt: Termomodernizacja obiektow A i B na terenie JRG nr1 Panstwowej Strazy
Pozarnej w Ptocku, ul. Gwardii Ludowej 8 na dzialce nr 48 obreb 005 Ptock Kostrogaj

Stadium - Rodzaj pracy

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajacy : Komenda Wojewoédzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie
00-622 Warszawa, ul. Polna 1

KOD - CPV
SST 01. Warunki ogélne (45000000-7)
SST 02. Roboty rozbiérkowe (45111300-1)
SST 03. Konstrukcje betonowe (45262300-1)
SST 04. Konstrukcje murowe (45262500-6)
SST 05. Roboty wykonczeniowe (45400000-1)
SST 06. Instalacje elektryczne (45310000-3)
Uwagi: Rozdzielnik:
Zamawiajacy 2 egz.
Archiwum MBP 1 egz.
Imie i nazwisko Data Podpis
Wykonat: Inz. Bartosz Szlezak 04.2014 r.
Klasyfikacja Dokumentacja nadaje sie do przekazania zamawiajgcemu
archiwalna

Data Podpis




ST01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE
(45000000-7)

Zawarto$¢ opracowania
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
1.5.2. Dokumentacja projektowa
1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
1.5.10. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy ,
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot
1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow
2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
2.3. Inspekcja wytworni materiatow
2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow
2.6. Wariantowe stosowanie materiatlow
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoS$ci
6.2. Zasady kontroli jako$ci robot
6.3. Pobieranie probek
6.4. Badania 1 pomiary
6.5. Raporty z badan
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
6.7. Certyfikaty 1 deklaracje
6.8. Dokumenty budowy
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot



7.2. Zasady okres$lania ilosci robot 1 materialow
7.3. Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

8.2. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
8.3. Odbidr czgsciowy

8.4. Odbior ostateczny robot

8. 5. Odbiodr pogwarancyjny

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

9.2. Warunki umowy i wymagania

9.3. Objazdy, przejazdy 1 organizacja ruchu

10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot dla zadania:

Docieplenie budynku wraz z robotami towarzyszacymi ramach zadania p.n. Termomodernizacja obiek-
téw A i B na terenie JRG nrl Panstwowej Strazy Pozarnej w Plocku, ul. Gwardii Ludowej 8 na dzialce
nr 48 obreb 005 Plock Kostrogaj

Przewidywany zakres prac zgodnie z projektem obejmuje:

« Izolacja i ocieplenie $cian fundamentowych zewngtrznych — ponad poziomem terenu terenu warstwa
izolacji termicznej- styropian grubosci 10 cm, o wspotczynniku przewodzenia ciepta A wynoszacym
0,04 W/(mK)

« Transport, montaz, zabezpieczenie i demontaz rusztowan.

«  Transport materialow.

«  Przygotowanie $cian do ocieplenia: demontaz elementow zbgdnych oraz elementdéw, ktore maja zostac
przetozone ( np. elementy o§wietlenia i monitoringu zewngtrznego), zabezpieczenie kabli, oczyszczenie
elewacji.

»  Przygotowanie powierzchni dachu do ocieplenia: demontaz istniejacego pokrycia, demontaz obrobek,
rynien, rur spustowych, wywietrzakow dachowych, masztu antenowego i deskowania dachu.

»  Przygotowanie powierzchni stropodachoéw do wykonania ocieplenia styropapa dwustronna, grubosci
18cm, o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A wynoszacym 0,035 W/(mK)

«  Zamontowanie ocieplenia dachu zgodnie z projektem i instrukcji montazu producenta styropapy

«  Wykonanie wszelkich obrobek blacharskich ogniomurkoéw, potaczenia ptyt warstwowych ze §cianami,
okapow wg systemu obrobek producenta ptyt warstwowych, instrukcji montazu i projektu.

»  Wykonanie ocieplenia przegrod zewngtrznych metoda bezspoinowa wedtug projektu.

«  Wymiana stolarki zewngtrznej z robotami murowymi, tynkowymi i malarskimi — wg projektu.

« Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowe;j i uziemiajacej

«  Demontaz i ponowny montaz opraw o$wietleniowych zewngtrznych i urzadzen monitoringu na
budynku

« Demontaz istniejacych wywietrzakéw dachowych i montaz nowych wywietrzakow

«  Drobne roboty ogélnobudowlane zwiazane z termomodernizacja.

+ Roboty odtworzeniowe.

+  Usunigcie i wywoz gruzu.

»  Przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

Szczegolowy opis robot oraz wymagan ich dotyczacych znajduje si¢ w dokumentacji projektowej oraz
instrukcjach i kartach katalogowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowia czgs¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykona-
niu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1.Zakres rob6t do wykonania w ramach inwestycji: wg dokumentacji projektowej

1.3.2. Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi

Szczegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi:

- Roboty betonowe i zelbetowe

- Roboty murowe

- Roboty wykonczeniowe

- Instalacje elektryczne — wymiana instalacji odgromowej i opraw o$wietleniowych zewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Dni robocze - dni pracy w urzedach panstwowych w Rzeczypospolitej Polskiej

Inspektor Nadzoru - organ rzadowy, osoba prawna podlega prawnie publicznemu lub osoba fizyczna lub
prawna wyznaczona przez Strong Zamawiajaca, zgodnie z prawem kraju pochodzenia Strony Zamawiajace;j,
ktora jest odpowiedzialna za kierowanie; lub kontrol¢ wykonania robot objgtych Umowa, lub na ktéra Strona
Zamawiajaca moze delegowac uprawnienia kompetencje w ramach Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystg-
powania w jego imieniu w sprawach realizacji i kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jako$ci materiatéw oraz robot.




Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfika-
cjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.

Obiekt budowlany - budynek, droga, plac, chodnik, element uzbrojenia terenu stanowiace cato$¢ techniczno-u-
zytkowa.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli prze-
dziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego ro-
dzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowej inwestycji.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, cha-
rakterystyke 1 wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robot.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, ST 1 inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspolrzedne reperow,
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowe;.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdto-
wych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowia czegs¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonaw-
cy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentdéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wy-
mieniona w ,,0goélnych warunkach umowy"'.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow Iub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartos$ci docelowe, od ktorych dopusz-
czalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziahu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli mu-
sza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekra-
cza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy
zostang zastapione innymi, a roboty i wykonana ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszel-
kie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie: utrzymywac teren budowy i wykopy w sta-
nie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwoéci dla oséb Iub wlasnosci spotecznej i1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przy-
czyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacjg baz, warsztatow, sktadowisk, uko-
poéw i drog dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwos$cia po-
wstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa



Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed do-
stepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat reali-
zacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzywa materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopusz-
czalnego, okreslanego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobatg techniczna wydana przez uprawniona jed-
nostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na Srodowisko. Materiaty,
ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowo-
dowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak ruro-
ciagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rob6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i zaintereso-
wane wladze oraz bgdzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawia-
jacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materialow i wy-
posazenia terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru. Pojaz-
dy tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment bu-
dowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pra-
cy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitar-
nych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpo-
wiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien
rozpoczad roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.



Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypemienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie in-
formowac¢ inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Zatwierdzenie partii materialdow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wyroby i materiaty moga by¢ przyjete na budowe, jezeli sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i1 charakterystyka
podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, sa wlasciwie oznakowane i opakowane,, spehia-
ja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent dostarczyt dokumenty
$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego
pochodzenia.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z do-
puszczonego zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi
dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilociowych i jako$ciowych materialow z jakiego-
kolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgda formowa-
ne w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy. Eksplo-
atacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obsza-
rze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru. W celu sprawdzenia zgod-
nosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu spraw-
dzenia ich wilasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy inspektor nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda zachowane nastepujace
warunki: Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia-
tow. W czasie przeprowadzania inspekcji, inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do
tych czgdci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz ztozo-
ne w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robo6t, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto-
Sciowany przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwo$¢ do robot 1 byty dostepne do kon-
troli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgod-
nionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa Iub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze przed uzyciem mate-



riatu, albo jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakcepto-
wany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpty-
wu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powi-
nien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, za-
akceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzegt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w do-
kumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytko-
wania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywa-
nych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumenta-
cji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpo-
wiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaz-
dami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych mate-
riatdéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organi-
zacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zosta-
na, jesli wymagac tego bedzie inspektora nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementdw robodt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw 1 robot, rozrzu-
ty normalnie Wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki ba-
dan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaw-
ca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz polecenia-
mi i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

6.2. Zasady kontroli, jakoS$ci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢
robot.



Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jako$ci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do po-
bierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektora nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia ba-
dan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacjeg, zostaty prawidlowo wykalibro-
wane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. In-
spektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach doty-
czacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te begda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru na-
tychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedocia-
gnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych ma-
teriatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na za-
sadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypo-
wane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych

materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonaw-
c¢ usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przy-
padku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio
opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiado-
mi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli; pobie-
rania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢é materiatow i robdt z wymaganiami
ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robot z dokumentacja projekto-
wa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych Iub dodatkowych badan i pobierania probek ponie-
sione zostana przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadaja

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslo-
nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicz-
nych,



2. Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: - Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wy-
robow; dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore
spelniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do ro-
bot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie, wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi nadzoru. Jakiekol-
wiek materiaty, ktore nie spehniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawceg w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za pro-
wadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczen-
stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapi-
su, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata tech-
nika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy.

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgceia 1 zakonczenia poszezegolnych elementdw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

- stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaga-
niom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi.

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;.

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot.
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat.

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw ro-
bot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarow.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jako$ci mate-
riatdbw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w pro-
gramie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru roboét. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz i wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje¢ na budowie.

5. Przechowywania dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginig-
cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzia-
nej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zy-
czenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
roboét 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru
obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymaga-
na do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwa-
nym przez Wykonawcg i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robot i materialéw

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dtugosé po-
mnozona przez $redni przekro;j.

Ilodci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
ST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wyma-
gaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robét, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznacz-
ny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni Iub obj¢tosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczony-
mi na karcie rejestru obmiarow- w razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego za-
tacznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych ro-
bot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu be-
dzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego
postepu rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym po-
wiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Jakosc¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czegsci robdt. Odbioru czg$ciowego robot doko-
nuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét 1 przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robot dokona komi-
sja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca ro-
boty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oce-
nie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw ro-
bot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot po-
prawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robdt uzupetniajacych w warstwie $cie-
ralnej lub robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecz-
nego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nie-
znacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomnie;j-
szong warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8. 4. 2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),
. recepty 1 ustalenia technologiczne.

. dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

. opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zataczonych do do-
kumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energe-
tycznej, gazowej, oswietlenia itp. oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do od-
bioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego ro-
bot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg wzoru ustalo-
nego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na pod-
stawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.1.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci (jesli umowa pomiedzy inwestorem a wykonawca nie stanowi inaczej) jest cena jednost-
kowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawceg w danej pozycji kosztorysu.

NN kW
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Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wy-
magania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST ,,Wymagania
ogoblnie" obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a niewyszczego6lnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania bezpieczenstwa ruchu,

¢) oplaty dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych, oswietlenia zgodnie z wymaganiami

ramp. chodnikow, kraweznikow, barier,

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
1 Swiatetl,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usunig¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY I ZARZADZENIA

1. Prawo budowlane

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dzienni-
ka budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, in-
strukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czgs¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wyma-
ganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgo-
dzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjentow Programu ISPA w za-
kresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy wykonywaniu robot
okreslonych w dokumentacji technicznej oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Rozumie sig¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajo-
miony z zawarto$cia i wymaganiami tych norm.
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ST02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT
ROBOTY ROZBIORKOWE
(45111300-1)

Zawarto$¢ opracowania

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Okreslenia podstawowe

1.4. Zakres robot objgtych SST

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

1.5.2. Dokumentacja projektowa

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

1.5.10. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy ,

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

2.

MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

3.
. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT
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. ODBIOR ROBOT
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14



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ro-
bot zwiazanych z rozbiorka elementow w ramach inwestycji pn.

Docieplenie budynku wraz z robotami towarzyszacymi ramach zadania p.n. Termomodernizacja obiek-
tow A i B na terenie JRG nrl Panstwowej Strazy Pozarnej w Plocku, ul. Gwardii Ludowej 8 na dzialce
nr 48 obreb 005 Plock Kostrogaj

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamdwienie Publiczne

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty rozbiorkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementow wchodzacych w

sktad istniejacego obiektu budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sig, zamierza pozby¢ lub do ich pozby-
cia jest obowiazany.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej obejmuja wszystkie czynnosci umozli-
wiajace i majace na celu wykonanie rob6t rozbidrkowych nastepujacych elementéw w nizej wymienionych za-
kresach:

- demontaz instalacji odgromowej, urzadzen o$wietlenia zewngtrznego i monitoringu

- demontaz istniejacych rynien i rur spustowych

- demontaz obrébek blacharskich

- demontaz wywietrzakow dachowych

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

- rozbiorka pokrycia dachowego

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z okumentacja

projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wy-
maganiach og6lnych” pkt. 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST

»Wymaganiach og6élnych” pkt. 2

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Roboty zwiazane z rozbiorka beda wykonywane recznie i mechanicznie. Caly sprzet potrzebny na placu budo-
wy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wlacznie z ewentualnymi rusztowaniami, podno$nikami i o§wietle-
niem. Wykonawca powinien postugiwac si¢ sprzgtem zapewniajacym spetnienie wymogow jakosciowych, ilo-
Sciowych 1 wymogdw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowaé
uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementow. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot. Przypomina
si¢ 0 ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak hydrauliczne
mioty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetieniu okre§lonych warunkéw.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane

zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych

systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne

dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone

osoby.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
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Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie plyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Zatadunek, transport jak i
wyladunek materiatow z rozbidrek musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkdw ostroznosci i bezpie-
czenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidorkowych. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na zabezpieczenie
wszystkich elementéw o ostrych krawgdziach,

mogacych powodowaé uszkodzenie ciala.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:,

— miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

— zapozna¢ pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej

wykonania.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do rob6t rozbidorkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbgdne zabezpiecze-
nia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w
sposob uniemozliwiajacym przedostanie si¢ 0s6b nieupowaznionych w obreb prac rozbidorkowych 1 oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i 0sob. Odpowiada tez
za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktore Wyko-
nawca uzna za przydatne, beda podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.4. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Elementy betonowe,
zelbetowe rozebrac recznie lub mechanicznie. Na czas prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy przygotowad
tymczasowe stanowisko gruzu, stali

oraz innych materiatdéw. Materiaty z rozbiorki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym

do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych

konstrukcyjnych cz¢$ciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy
przykry¢ plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materialow z rozbiorki odleglos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75 m — od ogrodzenia i zabudowan,

— 5,00 m — od statego stanowiska pracy.

Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przej$cia o szerokosci co najmniej
1 m oraz przejazdy o szeroko$ci odpowiadajacej gabarytowi sktadowanych $rodkéw transportowych i powigk-
szonej:

— 2 m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych

sita mechaniczna,

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkoéw

poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

— Po zakonczeniu robdt rozbidorkowych, Wykonawca winien oczysci¢ cata strefg objgta robotami oraz tereny
okoliczne.

— Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewngtrzne oraz elewacje budynkow, na ktorych osiadt

pyt wytworzony w trakcie robdt rozbidrkowych.

— Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.

— Z tego tytutu, Wykonawca ma obowiazek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wtasny koszt

wszystkich szkod znanych w momencie odbioru robot.

5.6. Przechowywanie gruzu

Elementy do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

5.7. Wywoz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbiorki
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Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiorek bgda wywozone w miarg postgpowania robot rozbidorkowych.
Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidrek beda tadowane na samochody

cigzarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozone na autoryzowane wysypiska.

Papa bedzie wywozona w miarg postgpowania robdt rozbiorkowych. Papa bedzie tadowana na

samochody cigzarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane

wysypiska 1 utylizowana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Kontrola jakos$ci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnos$ci wykonania robot rozbiérkowych, przeprowa-
dzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. [lo$¢ robdt oblicza si¢ we-
dhug sporzadzonych z natury pomiaréow z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej szcze-
gbtowej specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym. Jednostkami obmiarowymi dla rozbiodrek jest 1 kpl.
wykonanych robot rozbidorkowych obejmujacych poszczegolne elementy wymienione w pkt. 1.4. niniejszej spe-
cyfikacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 8. Wszystkie roboty podlegaja za-
sadom odbioru robot zanikajacych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie og6lnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji robot
betonowych i zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robo6t budowlanych przy inwestycji:
Docieplenie budynku wraz z robotami towarzyszacymi ramach zadania p.n. Termomodernizacja obiek-
tow A i B na terenie JRG nrl Panstwowej Strazy Pozarnej w Plocku, ul. Gwardii Ludowej 8 na dzialce
nr 48 obreb 005 Plock Kostrogaj
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robdt betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy budynku.
Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i wykonczeniem robot betonowych,
wykonywanych na miejscu.
Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone i podbudowy.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Specyfikacja niniejsza dotyczy robot betonowych i zelbetowych przy zlecaniu i realizacji rob6t, wymienionych
w punkcie 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogo6lna
Specyfikacja Techniczna p. 1.5.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwiazanych z wykonywaniem elementdw betonowych i
zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty
pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstegpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawceg w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:
1. Harmonogram i kolejno$¢ prac betonowych
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy
3. Sktad mieszanki betonowej i granulacj¢ kruszywa
4. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czeéci opracowania.
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczego6lnione w dalszej czgsci

opracowania.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne.
2.2 Szalowanie
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkow: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostale materialy do
budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.
2.2.2 Plyty deskowania:
Sklejka — patrz WTWO, rozdziat 5;
W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe; Laczenie deskowan: zlacza usuwalne Iub na
zatrzaskach metalowych o stalej lub zmiennej dlugosci, nie posiadajace elementdéw pozostawiajacych w
powierzchni betonu otworéw o $rednicy wigkszej niz 25 mm.
2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace skladniki wchodzace w reakcje z
wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie
substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.
2.2.4 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o

lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 400C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od

1500C, w otwartych pojemnikach.
2.3 Zbrojenie
2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa
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Zbrojenie gtowne nalezy wykona¢ z zebrowanych pretdw zbrojeniowych ze stali AIIIN, Musi ona spetiaé
wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

2.3.2 Elektrody spawalnicze

Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materialy pomocnicze

Drut do wigzania pretdéw musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm migkki. Klocki dystansowe pod zbrojenie
musza odpowiada¢ celom jakim maja stuzy¢.

2.4 Sktadniki mieszanki betonowe;j

2.4.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé¢ zadnych materiatlow
zamiennych.

a. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30005.

b. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30000.

2.4.2 Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwiazkoOw organicznych i innych substancji zabronionych w
normie PN-88/B-32250.

2.4.3 Kruszywo

- Zalozenia ogoélne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdzial 6, z wyjatkami
wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed
uzyciem powinno by¢ w caloéci 1 doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%.

- Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm

nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawgdziach.

- Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru,
famanych kamieni lub mieszanki tych materialdw, zawierajacej nie wigcej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych
ziaren (dlugo$¢ 5 razy wigksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczac 2%.

- Mrozoodpornos$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

2.4.4 Domieszki do betonu

W miarg potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, srodkéw 1 dodatkow do
betonu: uplastyczniajacych, opozniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych i
przeciwmrozowych, §rodkoéw do pielggnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betondéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny
spelnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta nalezy uzyskaé
gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i
laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan
przez betony w ktérych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robdt

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych robot i
przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow

Mieszank¢ betonowa i wszystkie materialy niezbgdne do wykonanie elementéw wchodzacych w sklad robot
betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy
do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy
uzyciu samochodow-betoniarek.

Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opozniajacych wiazanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej
czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajacego realizacja umowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Szalunki

5.2.1 Wykonanie deskowana) Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i
poziomdw oraz zgodno$¢ wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest
zgoda Inzyniera

b) Przed ulozeniem betonu nalezy uformowaé i wygladzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz r¢eznie usunaé
luzna ziemig.

¢) Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5. Nalezy je ustawia¢ w
taki sposob aby docelowo beton spelniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i wymiarow wymagane w
WTWO, rozdz. 5.

d) Nalezy dopasowywaé potaczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelno$é. 1los¢ potaczen nalezy
ogranicza¢ do minimum.

e) Na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i plyt, deskowania nalezy
wzmacnia¢ 25mm ta$ma stalowa

f) Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potaczenia pomiarowe nalezy ksztattowac
zgodnie z projektem.

g) Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z WTWO, rozdz. 5

h) Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
pozwalajacej przenie$¢ obciazenia od ci¢zaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

1) Mozliwos$¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkéw okre§lono w WTWO, rozdz. 5.

5.2.2. Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w WTWO, Rozdz.
6 oraz wykonane zgodnie z okre$lonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone
betony zostana naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana
betondéw podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

a) Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystapieniem do prac
opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostato$ci wezesniejszego betonu, brudu i
innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtornie uzywac¢ deskowan o zniszczonej powierzchni.

b) Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostato$ci metali.

¢) Przed zainstalowaniem plyty maja byé pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten
nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.2.3. Rozbieranie deskowan
d) Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania .

e) Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na
miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiagnie wytrzymatos¢ 28-dniowa, ktora zostanie
potwierdzona przez testy cylindryczne, Iub do czasu zezwolenia na piSmie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpor w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

f) Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ usunigte.

Zadne z nich nie moga zostaé pod tynkiem.

5.3 Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budoweg wraz z odpowiednimi narz¢dziami. Powinna ona by¢ oznaczona
metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie
powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu
nadanego pretom.

5.3.2. Dokumenty, ktére nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

a) Dokumenty dostarczane przez wykonawcg w trakcie budowy musza by¢ zgodne z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5

b) Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajace szczegoty giecia, zestawienia stali 1 uktad
zbrojenia.

c¢) Na rysunkach przedstawiajacych sposob uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nast¢pujace elementy: wymiary,
przekroje, odstepy, uktad i liczbg pretéw, oraz polaczenia oznaczeniami  kodowymi pozwalajacymi na
poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez odwolywania si¢ do szczegdétowych rysunkow roboczych.

d) Zbrojenie nalezy przygotowywa¢é zgodnie z norma PN-84/B-03264, oraz WTWO rozdz. 7. Wszystkie
prety musza by¢ giete na zimno.

5.3.3. Ukladanie stali zbrojeniowej
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e) Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, tluszcz, ziemig, oraz inne
zanieczyszczenia
f) Zabezpieczenie, odstgpy 1 uktadanie zbrojenia:
1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegétami i uwagami podanymi na rysunkach.
2. Jesli rysunki nie stanowia inaczej nalezy stosowac nastepujaca otuling betonowa stali zbrojeniowe;j (zbrojenie
podtuzne):
a) Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm
b) Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosfera: 50 mm
¢) Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm
d) Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:

- plyty: 40 mm

- §ciany, belki: 40 mm.
e) Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczeg6tami i uwagami podanymi na
rysunkach.
f) Wiazanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.
g) Zbrojenie otwordw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zar6wno w pionie
jak 1 w poziomie) nalezy umies$ci¢ dodatkowe prety o przekroju rownym polowie zbrojenia jakie byloby
umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwoér, gdyby go nie bylo. O§ dodatkowej wiazki pretow musi
znajdowac si¢ w odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokow otworu.
h) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera
1) Gigcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkow kiedy
zachodzi konieczno$¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie prgtow. Przed kazdym przeformowaniem
pretéw na miejscu wbudowania nalezy uzgodni¢ to z inzynierem.
5.4 Betonowanie
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie skladu mieszanki betonowej
A. Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych si¢ w poblizu budowy.
Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robdt nie dopuszcza si¢ przygotowywania mieszanki na miejscu
budowy.
B. Wymagany sklad mieszanki (dane ogdlne):
1. Przed rozpoczegciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany sktad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium 1 podpisany przez
uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich prébek mieszanek,
przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zosta¢ przestane zarzadzajacemu realizacja umowy. Nie wolno
uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzadzajacego realizacja umowy.
2. Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy
materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniaja wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze
stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji
co do wytrzymaloéci, gestosci, urabialnoscei i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci
zarzadzajacego realizacja umowy, dla poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne
laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcg powinna by¢ kompletna 1 zawieraé
wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.
3. Projekt mieszanki betonowej dla betondw konstrukcyjnych powinien spetniaé¢ nast¢pujace wymagania:

a. Projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w rysunkach i
specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w
rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub jesli zmiang zaakceptuje zarzadzajacy realizacja umowy.

b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych,

chyba ze inzynier wyda inne pisemne instrukcje.
c. Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320  kg/m3.
d. Zawarto$¢ catkowita powietrza 2-4%.
e. Opad betonu
- Sciany, ptyty i belki: 50-75 mm
- Shupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm
Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sa zgodne z wynikami testow opadu betonu. W

celu ufatwienia uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢é opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy
dodatkow plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.

C. Homologacja (atest)
Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy
zawierajaca informacje zgodne z wymaganiami okreSlonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami
stawianymi przez zarzadzajacego realizacja umowy.

D. Badania materiatéw i mieszanki
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Powinno by¢ zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostalymi wymaganiami okre§lonymi powyzej, dotyczacymi
ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testow oraz kontroli jako$ci.

5.4.2. Ukladanie mieszanki betonowej

A. Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do ukladania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym
zarzadzajacego realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otwordw i innych elementow
majacych si¢ znajdowaé w betonie.

B. Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO,
Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

C. Mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej
segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w
warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm.

D. Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z
aluminium.

E. Przed przystapieniem do betonowania nalezy usunaé¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub
piasek bedacy podkltadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzyé. Przed ulozeniem betonu nalezy
posmarowa¢ wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno byé sprawdzone i
zatwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy przed utozeniem betonu.

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

A. Pompowanie betonu dopuszcza si¢ tylko za zgoda zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli w jego opinii
pompowanie beton nie da odpowiednich efektéw koncowych, wykonawca powinien przeprowadzi¢ betonowanie
przy uzyciu metod konwencjonalnych.

B. Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

1. Wykonawca powinien dysponowa¢ na miejscu, podczas betonowania gotowa do pracy pompa, transporterem,
dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez Inzyniera pozwalajacym
na odpowiednie roztozenie betonowania w czasie i uniknigcie powstawania niepozadanych szwow roboczych w
przypadku uszkodzenia uzywanego sprzgtu.

2. Minimalna $rednica przewodu ttocznego 100 mm.

3. Jedli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzadzajacego realizacja umowy nie
funkcjonuja prawidtowo, nalezy je wymienic.

4. Do betonowania nie wolno uzywac przewodow aluminiowych.

5. Kontrola jako$ci pompowanego betonu na miejscu budowy: probki betonu na opad i do prob cylindrycznych
maja by¢ pobierane podczas betonowania na koncu kazdej partii.

5.4.4. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zaggszczany przy uzyciu wibratoréw wglebnych pracujacych z minimalng czgstotliwoscia 8000
o\min i odpowiednia do zaggszczenia betonowane]j sekcji amplituda. Przed rozpoczgciem betonowania na
miejscu budowy powinny znajdowaé si¢ co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz
potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia
odpowiedniej jakoéci zaggszczenia pracownik obshugujacy wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwacji
wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osob¢ odpowiedzialna za obserwacje
betonu podczas wibrowania.

5.4.5.Ukladanie betonow przy upalnej i chlodnej pogodzie

A. Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowa¢ specjalne metody pielegnacji betonu oraz
domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie sa one wymagane w WITWO,
Rozdz. 6. Domieszki redukujace zawarto$¢ wody oraz opdzniajace wigzanie betonu w celu zapewnienia
urabialnoéci betonu 1 uniknigcia nierdéwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych maja by¢ stosowane w
ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 300C.
W celu uniknigcie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.
B. Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowa nalezy uktadaé i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6.
Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie

wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewngtrznej nizszej lub réwnej 40C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacja umowy. Beton zniszczony przez przemarznigcie musi byc
usunigty i zastapiony nowym na koszt wykonawcy.

5.4.6. Laczenie ze starym betonem.

Powierzchnig starego betonu nalezy sku¢ i oczys$ci¢ az do odstonigcia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe
nalezy pokry¢ S$rodkiem wigzacym, ktorego typ musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Metody
przygotowania zaprawy i §rodka wigzacego powinny spetnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz
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odpowiadac szczegdlnym warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga si¢ od producenta srodkow wiazacych
dostarczenia na pi$mie instrukcji stosowania.
5.4.7. Drobne naprawy
A. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie powinny by¢
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest
zobowiazany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode zarzadzajacego realizacja umowy co do sposobu
wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystapieniem do betonowania Wykonawca
powinien przedstawi¢ zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji probki mieszanki w stanie plynnym.
Powierzchnia zewngtrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajacymi sig z nia
powierzchniami betonu.
B. Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystgpowania uszczelnien powinny by¢ wypehione bez skurczowa
niemetaliczna zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego betonu.
C. Powierzchnia uszkodzen i catly wadliwy beton ma by¢ usunigty az do odstonigcia zdrowego betonu. W
przypadku koniecznos$ci skuwania, krawedzie skucia maja byé prostopadle do powierzchni betonu. Nie
dopuszcza sig ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypeliony niemetaliczna bez skurczowa
zaprawa. Przed rozpoczg¢ciem napraw i zamOwieniem materialdow nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz
niektore $rodki wiazace nie nadaja si¢ do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ przekonsultowaé z przedstawicielem producenta $rodkow wiazacych i zaprawy bez skurczowej
oraz uzyskaé¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystapieniem do prac
zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji.
5.4.8. Prace wykonczeniowe
A. Normalne wykonczenie §cian:
Natychmiast po usunigciu deskowan nalezy uzupemi¢ braki i sku¢ wszystkie nierdwnoSci powierzchni, a
wstawki betonu maja by¢ poddane pielggnacji. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchni §ciany musza by¢
wypehione wszystkie ubytki oraz $lady po deskowaniu.
B. Gladkie wykonczenia powierzchni:
a) Natychmiast po usuni¢ciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy ja przetrze¢ S$rednio ziarnistym
kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawa murarska z drobnym piaskiem. Kontynuowac tarcie az do
usunigcia nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni.
b) Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i woda az do uzyskania gtadkiej powierzchni.
c) Po wyschnigciu, w celu usunigcia pylu i kurzu, przetrze¢ $ciang tkanina jutowa. Powierzchnia betonu
powinna by¢ wykonczona w sposob gwarantujacy uzyskanie gladkiej powierzchni nadajacej si¢ do malowania.
C. Wygtadzanie powierzchni:
a) packa drewniana, kielnig drewniana, itp.
b) Wykanczaé szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;.
c) Wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.
F. Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.
Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a
przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliow, srodkoéw
1 materiatow metalowych oraz innych srodkow powodujacych zabrudzenie.
5.4.9. Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania elementéw.
A. Sciany
1. Plaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyréwnane w ramach okreslonych ponizej
tolerancji.
2. Wglebienia w powierzchni §ciany nie powinny by¢ wigksze niz:
- 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przykladnica dtugoéci 1 m polozona jest na najwyzszym
punkcie.
- 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest na najwyzszym punkcie.
- 10 mm na catej wysokosci $ciany.
Dopuszczalne odchytki w zatoZzonej grubos$ci Sciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.
3. Wszelkie defekty wykonania §cian powinny zosta¢ naprawione z godnie z zasadami
okreslonymi w punkcie 5.4.8.
5.4.10. Pielegnacja betonu
A. Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciaglej wilgotnosci
w ciagu:
- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego
- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego
Wybér metody pielggnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacja umowy.
B. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farba, materiatami cementowymi lub
innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikow do pielegnacji betonu upewnié

24



si¢ czy sa one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci
nalezy do pielggnacji uzywac tylko wody.
C. Sciany
1. Przez caly czas gdy beton podlega pielggnacji, deskowania $cian powinny pozostawac¢ na miejscu, w celu
zmniejszenia odptywu wody 1 wysychania betonu.
2. Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byé stosowany zaraz po usunieciu deskowan.
3. Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caly czas zraszane.
D. W trakcie pielegnacji betonu w ptytach i wiencach nalezy:
1. Chroni¢ powierzchni¢ przez przykrywanie matami lub przykryciami z materialdbw weianych
utrzymywanych w ciaglej wilgotnoSci.
2. Przykrywac¢ 25 mm warstwa mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywac w wilgotnosci.
3. Stale zrasza¢ eksponowana powierzchnig.
4. Jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnosci srodka, stosowac srodek pielggnacyjny.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych srodkéw z materiatami uszczelniajacymi lub
innymi, ktére beda stosowane w przysztosci.
5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzymaé wymagana stala wilgotno$¢ na catej
powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ ja i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi.

E. Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z WTWO, Rozdz. 6.
Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu:
Szalunkoéw
Zbrojenia
Cementu i kruszyw do betonu
Receptury betonu
Sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania
Doktadnosci prac wykonczeniowych
Pielggnacji betonu.
W czasie kontroli szczegbélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot
rozbiorkowych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.
6.2. Kontrola jakoS$ci betonow.
Inzynier powinien mie¢ dostgp i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, cementowni oraz urzadzen
dostawcow, producentéw, podwykonawcow i wykonawcow dostarczajacych materiaty wykorzystywane do
robot objetych niniejszym dzialem. Wytwornie betonu musza prowadzi¢ biezaca dokumentacje badan
wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdziat 6.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiarow, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m biezacy nadprozy zelbetowych
8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbiorow robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukceji oraz wynikow badan laboratoryjnych wbudowane;j
mieszanki betonowe;.
Jesli umowa pomigdzy inwestorem a wykonawca nie stanowi inaczej, podstawa ptatnosci sa ceny
jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres
czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
- Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw produkc;ji
- Przygotowanie i montaz zbrojenia
Wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan
Dostarczenie i ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem, pielggnacja i wszystkimi pracami dodatkowymi
Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych wlasnoscia wykonawey —
materiatéw rozbiorkowych z placu budowy.
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9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zwigzane normatywy
WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

2. Rozdziat 5 - Deskowania

3. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

4. Rozdziat 7 - Zbrojenia

5. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

6. Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

9.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety Zebrowane.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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SST04. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ROBOTY MUROWE
(45262500-6)

Zawarto$¢ opracowania

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwia-
zanych z wykonaniem inwestycji pn.:

Docieplenie budynku wraz z robotami towarzyszacymi ramach zadania p.n. Termomodernizacja
obiektéw A i B na terenie JRG nrl Panstwowej Strazy Pozarnej w Plocku, ul. Gwardii Ludowej 8
na dzialce nr 48 obreb 005 Plock Kostrogaj

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Do zakresu robot objetych niniejsza specyfikacja nalezy wznoszenie $cian konstrukcyjnych i dzialowych
wykonanych z elementéw drobnowymiarowych.

1.4.0Kkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i ST "Wymagania ogolne".

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowigzujacymi normami- ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogolne".
2.MATERIALY

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa wykonang przez
Wykonawcg - opisem technicznym i rysunkami.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST "Wymagania Ogolne".

Do wykonania robdt budowlanych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

-mieszarka do zapraw

-wyciag budowlany towarowy

-betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od potciekte;j

do gestoplastycznej

-wciagarka reczna lub elektryczna

-rusztowanie

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie

przez Inspektora nadzoru.

4.TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania srodkow transportu podano w ST "Wymagania

ogoblne". Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania rob6t budowlanych nalezy uzy¢
nastepujacych srodkdw transportu: Srodek transportowy z przyczepa samochdd skrzyniowy

Transport powinien by¢ jak okreSlono w specyfikacji, badz inny o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki Ogélne

Ogolne warunki wykonania robot podano w "Wymagania ogdlne". Wykonanie rob6t powinno by¢ jak
okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru.

5.1.1. Ogolne zasady wykonywania muro6w

Mury wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubo$ci spoin z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, otworow, szczelin wentylacyjnych itp.

W pierwszej kolejno$ci nalezy wykonywa¢ mury nosne i stupy. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie
rownomiernie na calej ich dtugosci. R6znica poziomoéw poszczegolnych czesci muréw z cegly nie powinna
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przekracza¢ 4,0m. Przy murowaniu elementami suchymi nalezy je polewa¢ lub moczy¢ woda. Wneki i
bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednocze$nie ze wznoszeniem murdéw. Konstrukcje murowe
grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C. Wykonywanie
konstrukcji murowych grubosci 1 cegla i grubszych dopuszcza si¢ w temperaturze ponizej 0°C pod
warunkiem stosowania §rodkow umozliwiajacych wiazanie i twardnienie zaprawy.

W zwyktych murach jesli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowaé spoiny poziome gr. 12mm
( max 17mm, min. 10mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15 mm, min. Smm)

5.2 Warunki szczegélowe wykonania Wedtug dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Warunki ogolne.

6.1. Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosci producentow i uzyskac akceptacje
Inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

Kontroli jako$ci podlega:

- odchylenie muréw od pionu i poziomu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogoélne". Jednostkami obmiaru na
poszczegolnych obiektach sa:

m’: $cianki z cegly, pustakoéw ceramicznych, przewodu wentylacyjnego, na podstawie

Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie:

m’: $cianki z cegly, oktadziny przewoddéw wentylacyjnych, obtozenie $cian

cegla, izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, licowanie $cian, spadki pod

obrobki blacharskie, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru

w terenie szt: wykonania otwordw w $cianie na podstawie Dokumentacji Projektowe;j

1 pomiaru w terenie:

m: wypehienia szczelin dylatacyjnych, kanatu wentylacyjnego, na podstawie

Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golnie zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST "Wymagania Ogoélne". Odbioru roboét nalezy dokona¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano

- Montazowych,

8.2.Sprawdzenie jako$ci wykonanych robét

Sprawdzenie jakosci wykonanych robdt obejmuje ocene:

prawidtowosci potozenia budowli w planie i jej rzgdnych wysokosciowych

» prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow

» jakos$ci materialow wbudowanych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0goélne wymagania dotyczace platnosci

Jesli umowa pomigdzy inwestorem a wykonawca nie stanowi inaczej, platno$¢ nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot, w oparciu o wyniki pomiardw i badan laboratoryjnych. Zgodnie
z Dokumentacja nalezy wykonaé zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

9.2. Cena jednostkowa wykonania robo6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

wykonanie projektu systemu mocowan
- wykonanie i demontaz szalunkow, rusztowan, pomostéw roboczych, stemplowan,
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wykonanie otworow okiennych i drzwiowych,

spoinowanie.

wykonanie dylatacji, szczelin wentylacyjnych.
wykonanie stalowej konstrukcji mocujacej rusztowania na czas pracy,

wykonanie niezbg¢dnych badan laboratoryjnych i pomiaréw,
prace porzadkowe
10. PPZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjentéw Programu ISPA w zakresie przyjetym przez polskie

ustawodawstwo.

10.1 Normy

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobno wymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonow
komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-88/6731 -08 Cement, Transport i przechowywanie.

PN-75/B-23100 Materialy do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.

PN-8S/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-EN ISO 6946: 1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-ISO 4464:1994 Tolerancje w budownictwie. Zwiazki pomigdzy réznymi

rodzajami odchytek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie — Kontrola wymiarowa robot

budowlanych.

10.2 Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.
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SST05. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ROBOTY WYKONCZENIOWE
(45400000-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objgtych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY

3. SPRZET
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem mniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
wykonczeniowych dla zadania pt:

Docieplenie budynku wraz z robotami towarzyszacymi ramach zadania p.n. Termomodernizacja obiek-
téw A i B na terenie JRG nrl Panstwowej Strazy Pozarnej w Plocku, ul. Gwardii Ludowej 8 na dzialce
nr 48 obreb 005 Plock Kostrogaj

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot ST

W zakres robot objetych niniejsza specyfikacja wchodza wszystkie roboty wykonczeniowe przewidziane w
odpowiednich projektach branzowych i przedmiarach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i ST zawartymi w ST "Wymagania og6lne".

1.5. Ogélne wymagania

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY

Materialy do wykonania robot przy budowie stanu wykonczeniowego nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Do wykonania prac wykonczeniowych nalezy uzy¢ materialow
wyszczegolnionych w projekcie budowlanym.

Materialy powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostana przez Inspektora
nadzoru. Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegodtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania materialdow oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST "Wymagania ogdlne". Do wykonania robot
wykonczeniowych nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzetu:

- do wykonywania robot na wysokosci -wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych

- do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych — palnik gazowy jenodyskowy z
wezem, maty palnik do obrobek dekarskich, palnik gazowy dwudyskowy lub szesciodyskowy z wezem, butle z
gazem technicznym propan-butan Iub propan, szpachelka, waz do cigcia, watek dociskowy z silikonowa rolka,
przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania

- do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe) stosowane do mieszania mas,
zapraw 1 klejoéw budowlanych .

- do transportu i przechowywania materiatdw — opakowania fabryczne, duze pojemniki do mater\iatéw suchych
1 0 konsystencji past

- do cigcia ptyt izolacji termicznej, oktadzin elewacyjnych oraz ksztattowania ich powierzchni i krawedzi-
szlifierki rgczne, pily rgczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania powierzchni plyt i krawedzi

- do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéow (zaglebienie
talerzykow i krazkow termoizolacyjnych)

- do nakladania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do nakladania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawanie i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty

- do ksztaltowania powierzchni tynkoéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni

pomocniczy sprzegt tynkarski - rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp. Sprze¢t powinien by¢ jak
okreslono w specyfikacji, badz inny o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.
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Pozostate sprzgt — przyrzady miernicze, poziomice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST "Wymagania ogolne".

Do transportu materiatow nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:

- Samochody skrzyniowe

- samochody dostawcze

Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentow materiatow,
aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji Srodkow transportowych i1 przepisami ruchu drogowego. Zatadunek
1 wyladunek wyrobow w jednostkach tadunkowych ( na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek 1 wyladunek wyrobow
transportowanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie, z zaleceniem maksymalnego wykorzystania sprz¢tu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inny o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH

5.1 Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogo6lne". Wykonanie rob6t powinno
by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru.

Wykonanie robét dociepleniowych $cian

Przed rozpoczgciem robot zwiazanych z wykonaniem BSO nalezy wykonaé wszystkie roboty stanu surowego,
nowe nadproza, zamurowania, wypetni¢ przebicia i ubytki, wykona¢ zakres robdt dekarskich (pokrycia,
odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu ( wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejsé i
przylaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, wykonaé¢ roboty majace
wplyw na sytuacj¢ wilgotnosciowa podloza, wykonaé¢ zabezpieczenie stolarki , Slusarki, oktadzin i innych
elementow elewacji.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonaé oceng podloza, polegajaca na kontroli czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasiakliwosci 1 rOwnosci.

Proba odpornoéci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitoéw i spiekow za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie ( zadrapania) — wykonanie krzyzowych nacig¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartos$ci 1 no§nosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powlok za pomoca rylca.

Proba zwilzania — ocena chlonnosci (nasiakliwosci) podloza za pomoca mokrej szczotki , pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie roéwnosci i gladkoSci — okreslenie wielkos$ci odchylek S$ciany od plaszezyzny i1 kierunku
pionowego. Dopuszczalne wartosci zalezne sa od rodzaju podtoza i okreSlone w odpowiednich normach
przedmiotowych.

Ilo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow miarodajnych dla
calej powierzchni podfoza na obiekcie.

Kontroli wymaga rowniez wytrzymato§¢ powierzchni podlozy, Dotyczy to przede wszystkim podiozy
istniejacych.

Zaleznie od typu i stanu podioza nalezy przygotowac je do robdt zasadniczych:

- oczyscic

- usuna¢ nieréwnosci i ubytki

- usunad przyczyny ewentualnego zawilgocenia i odczekaé do jego wyschnigcia

- usung¢ warstwe ztuszczen, spekan , odspajajacych si¢ tynkow 1 warstw malarskich z istniejacych podtozy

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze przewidziane w dokumentacji i przez producenta systemu

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkéw atmosferycznych. Zalecane jest stosowanie do mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych
przed oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

Gruntowanie podtoza- zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢
srodek gruntujacy na calg jego powierzchnig.

Montaz plyt izolacji termicznej
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Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamontowaé wzdhuz niej
listwe cokotowa. Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawegdzi BSO — zakonczen lub stykow z
innymi elementami elewacji. Za pomoca sznurO6w wyznaczy¢ ptaszczyzng plyt izolacji termicznej. Nastgpnie
nalezy nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt — zaleznie od rownosci podtoza w postaci plackow i
ciaglego pasma po obwodzie plyty lub paca zabkowana na calej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do
zabrudzenia zaprawa krawedzi plyt. Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym, przy zastosowaniu wigzania z
przesunigciem min.15cm. Nalezy zapewni¢ szczelno$¢ warstwy termicznej poprzez Sciste ulozenie plyt i
wypehienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu - pianka uszczelniajaca. Po
zwigzaniu zaprawy klejacej ptaszczyzng z plyt nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z
wymaganiami systemowymi nalezy wykona¢ mocowanie tacznikami mechanicznymi, za pomoca lacznikéw o
odpowiedniej dlugoséci. Rozstaw zgodnie z rodzajem izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu
otworow umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastgpnie wbi¢ lub wkrecic trzpienie.

Na warstwie zamocowanego ocieplenia nalezy wykona¢ warstwe zbrojna z paskéw siatki zbrojacej zgodnie z
wytycznymi producenta wybranego systemu. Po zagruntowaniu warstwy zbrojnej nalezy wykonaé warstwe
wykonczeniowa — tynki barwione w masie. Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwiazaniu (wyschnigciu)
srodka gruntujacego, nie wczesniej niz 48 godzin po jej wykonaniu. Po jej zagruntowaniu nalezy nanie$¢ masg
tynku cienkowarstwowego, podda¢ jego powierzchni¢ obrobce zgodnie z wymaganiami producenta systemu, a
nastgpnie pomalowa¢ wybranym rodzajem farby. Sposéb mocowania okladzin zgodnie z wytycznymi
producenta i kartami informacyjnymi wyrobu.

Pokrycie dachu papa termozgrzewalna

Wykonanie podtozy pod pokrycia z papy

- rozbiorka warstw papy asfaltowej na lepiku

-wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS dwuwarstwowego, z papy
podktadowej 1 wierzchniego krycia- zabezpieczonej warstwa ochronna przed nadmiernym dzialaniem
promieniowania slonecznego. Podloza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-80/B-10240, w przypadku za$ poditozy nie ujgtych w tej normie wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych.. Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy wykonad
od strony kalenicy, o goérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku dachu. Zastosowane materiaty
budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalno$ci w  obiektach o$wiaty, certyfikaty, oceny
higieniczne i aprobaty techniczne. Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS-em mozna
prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej
powierzchni dachu, podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze
soba na zaklady: podtuzne -10cm, poprzeczne — 12-15c¢m. Przy matym nachyleniu dachu do 10% papy nalezy
uktada¢ pasami rownolegltymi do okapu, a przy wigkszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu. Sposob
mocowania pokrycia zgodnie z wytycznymi producenta i kartami informacyjnymi wyrobu.

Tynki wewngetrzne i zewnetrzne.

Podczas wykonywania tynkow nalezy zachowac¢ nastgpujace warunki:

» prace wykonywa¢ w temperaturze od +10 do +25° C warstwg wierzchnia nanosi¢ na obrzutce z zaprawy
cementowe;j

* tynkoéw nie wolno wykonywaé ze zmarznigtych zapraw ani dopuszczaé¢ do zamarznigcia Swiezego tynku przed
osiagnigciem 60% jego wytrzymatosci 28-dniowej

* $wieze tynki chroni¢ nalezy przed gwattownym wysychaniem pod wptywem promieni stonecznych lub wiatru

* tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne , wykonywane w okresie wysokich temperatur, powinny
by¢ w ciagu okoto tygodnia zwilzane woda tynki zewngtrzne powinny wykazywaé odpornos$¢ na dziatanie
mrozu

* dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi tynkoéw zgodnie z PN-70/B-10100.

Osadzenie stolarki i $lusarki.

Podczas osadzania stolarki 1 §lusarki nalezy zachowaé nastgpujace warunki: osadzaé elementy stolarki i Slusarki
do pionu i poziomu, mocowac o$cieznice w odleglosci 25 cm od gome;j i dolnej powierzchni otworu: odlegtosc
punktéw mocowania oScieznic pionowych nie wigksza niz 100 cm dla okien i 70 cm dla drzwi osadzenie
$lusarki rownoczesne z murowaniem lub w przygotowanych gniazdach, uszczelni¢ elementy stolarki i §lusarki
na calym obwodzie pianka poliuretanowa.

Obrébki blacharskie.
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 obrobki z blachy nie stosowac bezposrednio na betonie lub zaprawie.

* w celu zabezpieczenia obrobki, przed korozja zastosowa¢ podktad z blachy, arkusze blachy stalowej
ocynkowanej taczy¢ na rabek pojedynczy lezacy o szerokosci 15-20 mm Iub podwojny stojacy o wysokosci 20-
30 mm.

» przy szerokosci obrobek od 30 do 80 cm wykona¢ dodatkowe zamocowania do listwy trapezowej
umieszczonej w odlegtosci 30 cm od krawedzi, przy pomocy gwozdzi blacharskich.

* przy szerokosci obrobki powyzej 80 cm wykona¢ mocowanie do dwoch listew trapezowych.

5.2. Dane materialowe i wykonczeniowe.

Wedtug projektu budowlanego i projektoéw wykonawczych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST "Wymagania ogolne".

6.1. Badania materialow

Badanie materiatow uzytych do wykonania robdt zgodne z punktem 1.3 ST Badanie to nast¢puje poprzez
poréwnanie cech materiatdéw z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych z pkt.
10 ST

6.2 Kontrola jako$ci wykonanych robét

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa i Warunkami
technicznymi. Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

* wygladu zewngtrznego 1 wykonczenia $cian, sufitow, elewacji zewngtrznej

» wygladu zewngtrznego i wykonczenia $cian z ptytek ceramicznych

* dopasowania oktadzin w narozach i miejscach styku z innymi elementami,

* jednolitosci barwy powtok malarskich

* prawidlowos$ci ulozenia warstw izolacyjnych i wypelniajacych

* prawidtowosci utozenia pokrycia dachowego

* przygotowania podtoza pod tynki, oktadziny

* grubosci tynku

* ustawienia w pionie oraz wlaSciwe zamontowanie stolarki

* przyczepnosci do podtoza powlok malarskich, ptytek i odpornosci na wycieranie, zmywanie i zarysowanie,

* laczenia obrobek blacharskich

* jednolitosci barwy 1 wzoru zgodnie z Dokumentacja Techniczna

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w S.T. Wymagania og6lne". Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

m*: wykonania tynku, obrobek blacharskich, okladziny schodow, posadzki z plytek, $ciany aluminiowe;j,
malowania, pokrycia dachow, docieplenie dachu, oktadziny $cian z cegly, gruntowanie i ulozenie ptytek na
powierzchniach poziomych i $cianach, deskowania potaci dachu, deskowanie okapu, impregnacji, malowania,
izolacji przeciwwilgociowej, termoizolacji, plytek chodnikowych, parapetow, tynkow, tynku z dociepleniem i
siatka z tworzywa, okladziny z plytek, posadzki z plytek , warstw wyrownawczych, podtog sktadanych,
obrobek blacharskich, sufitu podwieszonego, na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie

mb: rynny dachowej, rury spustowej, parapetow, desek na okapie, krokwi, sklejki wodoodpornej
podokiennikéw. na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie szt.: zamontowania drzwi, okien,
swietlikow, zaluzji, wylazéw dachowych, Scian ostonowych, bram, kratek, na podstawie Dokumentacji
Technicznej i pomiaru w terenie

kpl: montazu okien, drzwi na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady

Ogolne zasady podano w S.T. Wymagania og6lne"

8.2 Odbior robot

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru Robot Budowlano -
Montazowych oraz z ST ,,Wymagania ogélne" Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$§¢ wykonania z
Dokumentacja Projektowa, jakos¢ zastosowanych materialéw i wyroboéw, prawidlowo$¢ wykonania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 .Ogo6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania og6lne".
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9.2. PlatnoSci
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonaé zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Platno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiardéw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
* roboty przygotowawcze
« zakup materiatoéw i ich transport na miejsce wbudowania,
» montaz i demontaz niezbednych rusztowan
* obrobienie przejs¢ instalacyjnych, osadzenie naroznikéw ochronnych w narozach $cian, osciezach drzwiowych
1 okiennych, podokiennikéw wewngtrznych, itp.
» utozenie cokolikdw spoinowanie $cian, ptytek itp. wykonanie okué. zawiesi, zamknig¢
* wykonanie préb robot wykonczeniowych
* wykonanie dylatacji
» wykonanie prac pielggnacyjnych
* utrzymanie odpowiedniej temperatury pomieszczen w okresie zimowym
» prace porzadkowe
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajéw UE Iub beneficjentow Programu ISPA w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
10.1 Normy
PN-70/B-10100. Roboty tynkowe Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/B-10121. Okfadziny z plytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze
-PN-69/B-10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-C-81914: 1998 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewngtrznych budynkéw. Minimalne
wymagania techniczne.
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zwiazki pomigdzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji
stosowanymi w wymaganiach.
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robdot budowlanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okraglych
BN-72/5059-02 Uchwyty do rynien potokragtych
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wely mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al)
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja
PN-89/B-03261 Pochylenia potaci dachowych
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok dachowych
10.2 Inne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych
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1.2 Zakres stosowania specyfikacji
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie wszystkich robot elektrycznych niezbgdnych do prawidlowego funk-
cjonowania projektowanego obiektu. Niezaleznie od okre$lonego zakresu Wykonawca zobowiazany bedzie do
wykonania w ramach swojej oferty wszelkich czynnos$ci koniecznych do wlasciwego funkcjonowania, urucho-
mienia i eksploatacji urzadzen i instalacji bedacych przedmiotem zadania inwestycyjnego.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt.1.3

1.3 Zakres robdt objetych specyfikacja

Demontaz i montaz ponowny instalacji odgromowej istniejace;.

Do potaczenie zwodow pionowych, poziomych i otoku zewngtrznego nalezy uzyé ocynkowanych ztaczy krzyzo-
wych i kontrolnych. Odlegltosci migdzy przewodami odprowadzajacymi maksymalnie 10m. Siatke na dachu bu-
dynku odbudowac¢ po demontazu i w razie potrzeby wymieni¢ na nowe wsporniki klejone do podtoza za pomoca

izolbetu K. Warto$¢ uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q
Demontaz i montaz ponowny istniejacych urzadzen.

- Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia

- Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar)

- Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastgpny pomiar)

- Demontaz istniejacej instalacji odgromowe;j

- Montaz ponowny instalacji odgromowej

- Demontaz istniejacych opraw os$wietlenia zewngtrznego na budynku

- Montaz ponowny opraw o$wietleniowych zewngtrznych na budynku

- Demontaz elementdw monitoringu zewngtrznego

- Montaz ponowny urzadzen monitoringu zewngtzrnego

1.4 Okreslenia ogdélne Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych" oraz definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne"
1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z obowiazujacymi norma-
mi, dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Nadzoru. Ogolne wymagania podano w Specyfikacji Technicz-
nej

2. MATERIALY Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedlug niniejszej specyfikacji sa
wszystkie materiaty wymienione w dokumentacji technicznej, ktore winny odpowiada¢ wymaganiom odpowied-
nich obowiazujacych norm.

3. SPRZET

3.1 Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzgtu itp.Sprzet uzywany przez
wykonawce powinien uzyskaé akceptacje¢ inspektora nadzoru i kierownika budowy.

3.2 Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace nalezy wykonywac r¢cznie

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot. Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcg.

5. PRACE MONTAZOWE

- Montaz opraw oswietleniowych

- Montaz osprzgtu instalacyjnego

- Montaz instalacji odgromowej

- Roboty poinstalacyjne: zaprawienie bruzd, uzupetnienie tynkoéw, szlifowanie i malowanie. Metoda wykonywa-
nia instalacji elektrycznych uzalezniona jest od warunkéw techniczno-organizacyjnych okre§lonych przez uzyt-
kownika obiektu i inwestora a zawartych w specyfikacji przetargowej. Warunki te okre$laja ogolne zasady ro-
bot, ich okres 1 terminy poszczegolnych etapow.

Prace wykonawcze instalacji elektrycznych w szkole prowadzone bgda jednoetapowo Zgodnie z harmonogra-
mem zatwierdzonym przez inwestora
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MONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZEWNETRZNYCH

5.1 Instalacja oSwietleniowa. Oswietlenie podstawowe zewnetrzne.

Oprawy o$wietlenia podstawowego istniejace zapewniajace wymagane natgzenie o$wietlenia.

5.2 Instalacja odgromowa Obickt wyposazony w instalacj¢ odgromowa. Instalacja piorunochronna potaczona
z pretami odgromowymi wyprowadzonymi z fundamentow.

6. POMIARY ELEKTRYCZNE

6.1. Ochrony przeciwporazeniowej

6.2. Uziemienia

6.3. Instalacji odgromowe;j

7. OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy. Zgodnie z postanowieniem umowy nr ZP.WIM.272.98.2012 Wykonawca, otrzymuje za wykonanie
przedmiotu zaméwienia wynagrodzenie ryczaltowe i nie jest zobligowany do wykonywania obmiar6w robét.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegaja odbiorowi koncowemu na podstawie wynikow przeprowadzo-
nych préob, badan, pomiaréw i oceny wizualne;.

8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorom robot ulegajacych zakryciu podlegaja nastepujace roboty:

a) przewody i kable podlegajace zamurowaniu

b) przewody i kable podlegajace zabudowie a. fasady odbioru ostatecznego robot.

Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po wykonaniu prob eksploatacyjnych majacych wykaza¢ spelienie za-
ktadanych parametréw projektowych instalacji. Termin przeprowadzenia prob, ich zakres i czas ich trwania zo-
stang ustalone oddzielnie. Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ nastgpujace dokumenty: a) projektowa do-
kumentacj¢ powykonawcza, b) protokoty z dokonanych badan i pomiaréw, c) odbidr robot przez Rejon Energe-
tyczny

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jesli umowa pomigedzy inwestorem a wykonawca nie stanowi inaczej, przyjmuje sig, ze podstawa platnosci
jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke¢ obmiarows i ustalona dla danej pozycji
kosztorysowej na podstawie dostepnych katalogéw: Katalog Naktadow Rzeczowych (KNR), Kosztorysowych
Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), Katalogow Norm Pracy (KNP) lub tez udokumentowanych kalkulacji
wlasnych wykonawcy.

Ustala sig, ze za ceng jednostkowa przyjmuje si¢ ceng wykonania danej roboty obejmujaca koszty wynikajace z
naktadow bezposrednich odpowiednich katalogdw dla nastgpujacych sktadnikow: R (robocizna), M (materialy z
kosztami zakupu), S (sprzet technologiczny niezbedny dla wykonania rob6t) oraz narzutéw Kp (kosztow
posrednich), Z (zysku kalkulacyjnego).

Cena jednostkowa powinna obejmowac catoksztatt kosztow zwigzanych z wykonaniem robot opisanych dana
pozycja kosztorysowa, w szczego6lnosci z uwzglednieniem wszelkich kosztow dodatkowych nie
wyspecyfikowanych w odnosénych katalogach a koniecznych dla poniesienia z punktu widzenia technologii
realizacji robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczenstwa - Ochrona przed przepigciami Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i

PN IEC 364-4-481. - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Dobor $rodkdéw ochrony w zalezno$ci od wplywow zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony przeciwporazenio-
wej w zaleznosci od wptywow zewngetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczenstwa - Dobor srodkow ochrony w zalezno$ci od wplywow zewngtrznych - Ochrona przeciwpozarowa
PN-861E-05003101 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania og6lne.

PN-IEC 61024-1: 2001 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne

PN-861E-05003:03 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-861E-05003104 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna
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	- Roboty murowe
	- Roboty wykończeniowe
	- Instalacje elektryczne – wymiana instalacji odgromowej i opraw oświetleniowych zewnętrznych
	1.4. Określenia podstawowe
	Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
	Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.
	Dni robocze - dni pracy w urzędach państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej
	Inspektor Nadzoru - organ rządowy, osoba prawna podlega prawnie publicznemu lub osoba fizyczna lub prawna wyznaczona przez Stronę Zamawiającą, zgodnie z prawem kraju pochodzenia Strony Zamawiającej, która jest odpowiedzialna za kierowanie; lub kontrolę wykonania robot objętych Umową, lub na którą Strona Zamawiająca może delegować uprawnienia kompetencje w ramach Umowy.
	Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji i kontraktu.
	Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
	Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.
	Obiekt budowlany - budynek, droga, plac, chodnik, element uzbrojenia terenu stanowiące całość techniczno-użytkową.
	Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
	Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
	Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
	Przedmiar - wykaz robot z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.
	Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej inwestycji.
	Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
	dokumentacją projektową, ST i inspektora nadzoru.
	1.5.1. Przekazanie terenu budowy
	Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej.
	1.5.2. Dokumentacja projektowa
	Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.
	1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
	Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
	W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
	Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
	Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty i wykonana ponownie na koszt wykonawcy.
	1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
	Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.
	Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
	W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
	Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
	1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
	Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
	W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
	Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.
	1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
	Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
	Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.
	Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
	Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
	1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
	Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
	Nie dopuszcza się używa materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określanego odpowiednimi przepisami.
	Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
	Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
	1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
	Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
	1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
	Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. Pojazdy ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.
	1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
	Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
	W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
	warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
	Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
	Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
	1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
	Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
	używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez inspektora nadzoru).
	Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
	Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
	1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
	Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
	Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
	2. MATERIAŁY
	2.1. Źródła uzyskania materiałów
	Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
	Wyroby i materiały mogą być przyjęte na budowę, jeżeli są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, są właściwie oznakowane i opakowane,, spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 
	Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
	2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
	Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
	Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
	Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
	Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań inspektora.
	Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
	2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
	Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru. W celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
	W przypadku, gdy inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów. W czasie przeprowadzania inspekcji, inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.
	2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
	Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
	2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
	Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.
	Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę.
	2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
	Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze przed użyciem materiału, albo jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.
	3. SPRZĘT
	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
	Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
	Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
	Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
	Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
	Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
	4. TRANSPORT
	Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
	Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
	Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
	Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
	5. WYKONANIE ROBÓT 
	Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru.
	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru.
	Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektora nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
	Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
	Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie Występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
	Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Program zapewnienia jakości
	Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.
	6.2. Zasady kontroli, jakości robót
	Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
	Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
	Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektora nadzoru może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
	Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
	Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
	Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
	Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
	6.3. Pobieranie próbek
	Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
	Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
	Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
	materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
	Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
	6.4. Badania i pomiary
	Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
	6.5. Raporty z badań
	Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
	Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
	6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
	Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli; pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
	Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
	6.7. Certyfikaty i deklaracje
	Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają
	1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
	2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: - Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów; dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.
	W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie, wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
	6.8. Dokumenty budowy
	1. Dziennik budowy
	Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy.
	Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
	Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
	Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
	Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
	- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy.
	- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
	- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
	- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
	- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
	- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru
	- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
	- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
	- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.
	- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi.
	- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej.
	- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót.
	- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
	- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał.
	- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał.
	- inne istotne informacje o przebiegu robót.
	Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
	Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
	Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
	2. Rejestr obmiarów
	Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.
	3. Dokumenty laboratoryjne
	Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
	4. Pozostałe dokumenty budowy
	Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz i wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:
	a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
	b) protokoły przekazania terenu budowy,
	c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
	d) protokoły odbioru robót,
	e) protokoły z narad i ustaleń,
	f) korespondencję na budowie.
	5. Przechowywania dokumentów budowy
	Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
	Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
	Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
	Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
	7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
	Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
	Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
	Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
	7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
	Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
	Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
	Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
	7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
	Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
	Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
	Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
	Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów- w razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Rodzaje odbiorów robót
	W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
	a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
	b) odbiorowi częściowemu,
	c) odbiorowi ostatecznemu,
	d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
	Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
	Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
	8.3. Odbiór częściowy
	Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.
	8.4. Odbiór ostateczny robót
	8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
	Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
	Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru.
	Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
	W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
	W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
	W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
	8. 4. 2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
	Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
	Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
	1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
	2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
	3. recepty i ustalenia technologiczne.
	4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
	5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,
	6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST
	7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST
	8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp. oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
	9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
	10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
	W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
	Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
	Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
	8.5. Odbiór pogwarancyjny
	Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.1.
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ustalenia ogólne
	Podstawą płatności (jeśli umowa pomiędzy inwestorem a wykonawcą nie stanowi inaczej) jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
	Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
	Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
	Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
	- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
	- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
	- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
	- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
	- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
	9.2. Warunki umowy i wymagania
	Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST „Wymagania ogólnie" obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie.
	9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
	Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
	a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
	b) ustawienie tymczasowego oznakowania bezpieczeństwa ruchu,
	c) opłaty dzierżawy terenu,
	d) przygotowanie terenu,
	e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, oznakowań i drenażu,
	f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych, oświetlenia zgodnie z wymaganiami
	ramp. chodników, krawężników, barier,
	Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
	a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,
	b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
	Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
	a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
	b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
	10. PRZEPISY I ZARZĄDZENIA
	1. Prawo budowlane
	2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
	Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.
	Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w dokumentacji technicznej oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm.
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	1. WSTĘP
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	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Określenia podstawowe
	1.4. Zakres robót objętych SST
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
	1.5.1. Przekazanie terenu budowy
	1.5.2. Dokumentacja projektowa
	1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
	1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
	1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
	1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
	1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
	1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
	1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
	1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy ,
	1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
	1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
	2. MATERIAŁY
	2.1. Wymagania ogólne
	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	5. WYKONANIE ROBÓT
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów w ramach inwestycji pn.
	1.2. Zakres stosowania SST
	Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamówienie Publiczne
	przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
	1.3. Określenia podstawowe
	Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
	Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w
	skład istniejącego obiektu budowlanego.
	Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich pozbycia jest obowiązany.
	1.4. Zakres robót objętych SST
	Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych następujących elementów w niżej wymienionych zakresach:
	- demontaż instalacji odgromowej, urządzeń oświetlenia zewnętrznego i monitoringu
	- demontaż istniejących rynien i rur spustowych
	- demontaż obróbek blacharskich
	- demontaż wywietrzaków dachowych
	- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej
	- rozbiórka pokrycia dachowego
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z okumentacją
	projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt. 1.5
	2. MATERIAŁY
	2.1. Wymagania ogólne
	Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST
	„Wymaganiach ogólnych” pkt. 2
	3. SPRZĘT
	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.
	Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych warunków.
	Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane
	zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących
	systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne
	działanie, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone
	osoby.
	4. TRANSPORT
	Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4.
	Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie  płyną
	niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Należy zwrócić szczególna uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych  krawędziach,
	mogących powodować uszkodzenie ciała.
	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Wymagania ogólne
	Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5.
	5.2. Roboty przygotowawcze
	Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:,
	miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP,
	zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej
	wykonania.
	5.3. Zabezpieczenie placu budowy
	Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem.
	5.4. Roboty rozbiórkowe
	Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali
	oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym
	do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
	konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które może  rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką.
	Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:
	0,75 m – od ogrodzenia i zabudowań,
	5,00 m – od stałego stanowiska pracy.
	Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi  składowanych środków transportowych i powiększonej:
	2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych
	siłą mechaniczną,
	0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków
	poruszanych przy pomocy siły ludzkiej.
	Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.
	5.5. Doprowadzenie placu budowy do porządku
	Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz tereny okoliczne.
	Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł
	pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych.
	Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.
	Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt
	wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót.
	5.6. Przechowywanie gruzu
	Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.
	5.7. Wywóz gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki
	Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą ładowane na samochody
	ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożone na autoryzowane wysypiska.
	Papa będzie wywożona w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Papa będzie ładowana na
	samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane
	wysypiska i utylizowana.
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6.
	Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.
	7. OBMIAR ROBÓT
	Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym. Jednostkami obmiarowymi dla rozbiórek jest 1 kpl. wykonanych robót  rozbiórkowych obejmujących poszczególne elementy wymienione w pkt. 1.4. niniejszej specyfikacji.
	8. ODBIÓR ROBÓT
	Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt. 8. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 9.
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych
	przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
	montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
	bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
	pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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	1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
	Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót betonowych i żelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy inwestycji: 
	Specyfikacja niniejsza dotyczy robót betonowych i żelbetowych przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1.
	SST04. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
	 TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT
	ROBOTY MUROWE
	(45262500-6)
	Zawartość opracowania
	1.  WSTĘP
	1.1.  Przedmiot SST
	1.2.  Zakres stosowania SST
	1.3.  Zakres robót objętych SST
	1.4.  Określenia podstawowe
	1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
	2.  MATERIAŁY
	3.  SPRZĘT
	4.  TRANSPORT
	5.  WYKONANIE ROBÓT
	6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	7.  OBMIAR ROBÓT
	8.  ODBIÓR ROBÓT
	9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10.PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. WSTĘP
	1.1.Przedmiot ST
	Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem inwestycji pn.:
	1.2 Zakres stosowania ST
	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
	l.3.Zakres robót objętych SST 
	Do zakresu robót objętych niniejszą specyfikacją należy wznoszenie ścian konstrukcyjnych i działowych wykonanych z elementów drobnowymiarowych.
	1.4.Określenia podstawowe
	Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST "Wymagania ogólne".
	1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami- ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne".
	2.MATERIAŁY
	Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową wykonaną przez Wykonawcę - opisem technicznym i rysunkami.
	3.SPRZĘT
	Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania Ogólne".
	Do wykonania robót budowlanych należy użyć następującego sprzętu:
	-mieszarka do zapraw
	-wyciąg budowlany towarowy
	-betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej
	do gęstoplastycznej
	-wciągarka ręczna lub elektryczna
	-rusztowanie
	Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie
	przez Inspektora nadzoru.
	4.TRANSPORT
	Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST "Wymagania
	ogólne".  Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót budowlanych należy użyć
	następujących środków transportu: środek transportowy z przyczepą samochód skrzyniowy
	Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.
	5.WYKONANIE ROBÓT
	5.1.  Warunki Ogólne
	Ogólne warunki wykonania robót podano w "Wymagania ogólne". Wykonanie robót   powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru.
	5.1.1. Ogólne zasady wykonywania murów
	Mury wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, otworów, szczelin wentylacyjnych itp.
	W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów poszczególnych części murów z cegły nie powinna przekraczać 4,0m. Przy murowaniu elementami suchymi należy je polewać lub moczyć wodą. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegła i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy.
	W zwykłych murach jeśli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować spoiny poziome gr. 12mm ( max 17mm, min. 10mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15 mm, min. 5mm)
	5.2 Warunki szczegółowe wykonania   Według dokumentacji projektowej.
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Warunki ogólne.
	6.1. Kontrola jakości materiałów
	Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
	6.2. Kontrola jakości wykonania robót
	Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacja Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.
	Kontroli jakości podlega:
	- odchylenie murów od pionu i poziomu.
	7. OBMIAR ROBÓT
	Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". Jednostkami obmiaru na poszczególnych obiektach są:
	m2: ścianki z cegły, pustaków ceramicznych, przewodu wentylacyjnego, na podstawie
	Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie:
	m2: ścianki z cegły, okładziny przewodów wentylacyjnych, obłożenie ścian
	cegłą, izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, licowanie ścian, spadki pod
	obróbki blacharskie, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru
	w terenie szt: wykonania otworów w ścianie na podstawie Dokumentacji Projektowej
	i pomiaru w terenie:
	m: wypełnienia szczelin dylatacyjnych, kanału wentylacyjnego, na podstawie
	Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
	8. ODBIÓR ROBÓT 
	8.l.Ogółnie zasady odbioru robót
	Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania Ogólne". Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano
	- Montażowych,
	8.2.Sprawdzenie jakości wykonanych robót
	Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:
	prawidłowości położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych
	•    prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów
	•    jakości materiałów wbudowanych
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności
	Jeśli umowa pomiędzy inwestorem a wykonawcą nie stanowi inaczej, płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
	9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:
	-  roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
	-  zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów,
	-  wykonanie projektu systemu mocowań
	-  wykonanie i demontaż szalunków, rusztowań, pomostów roboczych, stemplowań,
	-  wykonanie otworów okiennych i drzwiowych,
	-  spoinowanie.
	-  wykonanie dylatacji, szczelin wentylacyjnych.
	-  wykonanie stalowej konstrukcji mocującej rusztowania na czas pracy,
	-  wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów,
	prace porządkowe
	10.  PPZEPISY ZWIĄZANE
	Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.
	10.1 Normy
	PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobno wymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze
	PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
	PN-88/B-04300   Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
	PN-88/6731 -08   Cement, Transport i przechowywanie.
	PN-75/B-23100    Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna
	PN-90/B-14501     Zaprawy budowlane zwykłe.
	PN-8S/B-32250    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
	PN-EN ISO 6946: 1998   Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
	PN-ISO 4464:1994   Tolerancje w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi
	rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach.
	PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie – Kontrola wymiarowa robót
	budowlanych.
	10.2 Inne
	Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.
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	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot ST  Przedmiotem mniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych dla zadania pt: 
	1.2. Zakres stosowania ST
	Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.
	1.3.  Zakres robót ST
	W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją wchodzą wszystkie roboty wykończeniowe przewidziane w odpowiednich projektach branżowych i przedmiarach.
	1.4.  Określenia podstawowe
	Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST zawartymi w ST "Wymagania ogólne".
	1.5. Ogólne wymagania
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
	2. MATERIAŁY
	Materiały do wykonania robót przy budowie stanu wykończeniowego  należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Do wykonania prac wykończeniowych należy użyć materiałów wyszczególnionych w projekcie budowlanym.
	Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru.  Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
	3.SPRZĘT
	Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". Do wykonania robót wykończeniowych należy użyć następującego sprzętu:
	- do wykonywania robót na wysokości -wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych
	- do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych – palnik gazowy jenodyskowy z wężem, mały palnik do obróbek dekarskich, palnik gazowy dwudyskowy lub sześciodyskowy z wężem, butle z gazem technicznym propan-butan lub propan, szpachelka, wąż do cięcia, wałek dociskowy z silikonową rolką, przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania
	- do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe) stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych .
	- do transportu  i przechowywania  materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki do mater\iałów suchych i o konsystencji past
	- do cięcia płyt izolacji termicznej, okładzin elewacyjnych oraz kształtowania ich powierzchni i krawędzi- szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania powierzchni płyt i krawędzi
	- do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłębienie talerzyków i krążków  termoizolacyjnych)
	- do nakładania  mas i zapraw – tradycyjny sprzęt  i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty)  oraz do podawanie i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu  z pojemnikami na materiały
	- do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania powierzchni
	pomocniczy sprzęt tynkarski - rusztowania stojakowe, narzędzia tynkarskie itp. Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.
	Pozostałe sprzęt – przyrządy miernicze, poziomice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.
	4. TRANSPORT
	Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne".
	Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu:
	- Samochody skrzyniowe
	- samochody dostawcze
	Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych ( na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem  wykonuje się ręcznie,  z zaleceniem maksymalnego wykorzystania sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.
	Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.
	5. WYKONANIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH
	5.1 Wymagania ogólne
	Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru.
	Wykonanie robót  dociepleniowych ścian
	Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy wykonać wszystkie roboty stanu surowego, nowe nadproża, zamurowania, wypełnić przebicia i ubytki, wykonać zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu ( wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy   instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, wykonać roboty mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, wykonać zabezpieczenie stolarki , ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.
	Przed rozpoczęciem prac należy wykonać  ocenę podłoża, polegającą na kontroli czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.
	Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub  wystepowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą  dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.
	Próba odporności na skrobanie ( zadrapania) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności  istniejących powłok za pomocą rylca.
	Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki , pędzla lub spryskiwacza.
	Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek  ściany od płaszczyzny i kierunku pionowego. Dopuszczalne wartości zależne są  od rodzaju podłoża i określone w odpowiednich normach przedmiotowych.  
	Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc  powinna umożliwić uzyskanie wyników miarodajnych dla  całej powierzchni podłoża na obiekcie. 
	Kontroli wymaga również wytrzymałość powierzchni podłoży, Dotyczy to przede wszystkim  podłoży istniejących.
	Zależnie od typu i stanu podłoża należy przygotować je do robót zasadniczych:
	- oczyścić
	- usunąć nierówności i ubytki
	- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia i odczekać do jego wyschnięcia
	- usunąć warstwę złuszczeń, spękań , odspajających się tynków i warstw malarskich z istniejących podłoży
	- wykonać inne roboty przygotowawcze przewidziane w dokumentacji i przez producenta systemu
	- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy  metalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie.
	Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków atmosferycznych. Zalecane jest stosowanie do  mocowanych do rusztowań  osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru.
	Gruntowanie podłoża- zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na całą jego  powierzchnię. 
	Montaż płyt  izolacji termicznej
	Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamontować wzdłuż niej listwę cokołową. Zamocować także  profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę  płyt izolacji termicznej. Następnie należy nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt – zależnie od równości podłoża w postaci placków i ciągłego pasma po obwodzie płyty lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni.  Nie należy dopuszczać do zabrudzenia zaprawą krawędzi płyt. Płyty naklejać w kierunku poziomym, przy zastosowaniu wiązania z przesunięciem min.15cm. Należy zapewnić szczelność warstwy termicznej poprzez  ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu - pianką uszczelniająca. Po związaniu zaprawy klejącej płaszczyznę z płyt należy zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi należy wykonać  mocowanie łącznikami mechanicznymi, za pomocą  łączników o odpowiedniej długości. Rozstaw zgodnie z rodzajem izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wbić lub wkręcić trzpienie.
	Na warstwie zamocowanego ocieplenia należy wykonać warstwę zbrojną z pasków siatki zbrojącej zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu. Po zagruntowaniu warstwy zbrojnej należy wykonać warstwę wykończeniową – tynki barwione w masie. Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu)  środka gruntującego, nie wcześniej niż 48 godzin po jej wykonaniu. Po jej  zagruntowaniu należy  nanieść masę tynku cienkowarstwowego, poddać jego powierzchnię obróbce zgodnie z wymaganiami producenta systemu, a następnie pomalować  wybranym rodzajem farby. Sposób mocowania okładzin  zgodnie z wytycznymi producenta i kartami informacyjnymi wyrobu.
	Pokrycie dachu papą termozgrzewalną
	Wykonanie podłoży pod pokrycia z papy
	- rozbiórka warstw papy asfaltowej na lepiku
	-wykonanie  nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS dwuwarstwowego, z papy podkładowej i wierzchniego krycia- zabezpieczonej warstwa ochronna przed  nadmiernym działaniem  promieniowania słonecznego.  Podłoża  pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku  zaś podłoży nie ujętych w tej normie wymaganiom podanym w aprobatach technicznych..   Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy wykonać  od strony kalenicy, o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku dachu. Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowalności w  obiektach oświaty, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne.   Prace z użyciem pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS-em można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0°C. Nie należy prowadzić  prac dekarskich  w przypadku mokrej powierzchni dachu, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: podłużne -10cm, poprzeczne – 12-15cm. Przy małym nachyleniu dachu do 10% papy należy układać  pasami równoległymi do okapu, a przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu. Sposób mocowania pokrycia  zgodnie z wytycznymi producenta i kartami informacyjnymi wyrobu.
	Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.
	Podczas wykonywania tynków należy zachować następujące warunki:
	•  prace wykonywać w temperaturze od +10 do +25° C warstwę wierzchnią nanosić na obrzutce z zaprawy cementowej
	• tynków nie wolno wykonywać ze zmarzniętych zapraw ani dopuszczać do zamarznięcia świeżego tynku przed osiągnięciem 60% jego wytrzymałości 28-dniowej
	• świeże tynki chronić należy przed gwałtownym wysychaniem pod wpływem promieni słonecznych lub wiatru
	• tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne , wykonywane w okresie wysokich temperatur, powinny być w ciągu około tygodnia zwilżane wodą tynki zewnętrzne powinny wykazywać odporność na działanie mrozu
	• dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi tynków zgodnie z PN-70/B-10100.
	Osadzenie stolarki i ślusarki.
	Podczas osadzania stolarki i ślusarki należy zachować następujące warunki: osadzać elementy stolarki i ślusarki do pionu i poziomu, mocować ościeżnice w odległości 25 cm od górnej i dolnej powierzchni otworu: odległość punktów mocowania ościeżnic pionowych nie większa niż 100 cm dla okien i 70 cm dla drzwi osadzenie ślusarki równoczesne z murowaniem lub w przygotowanych gniazdach, uszczelnić elementy stolarki i ślusarki na całym obwodzie pianką poliuretanową.
	Obróbki blacharskie.
	•  obróbki z blachy nie stosować bezpośrednio na betonie lub zaprawie.
	• w celu zabezpieczenia obróbki, przed korozja zastosować podkład z blachy, arkusze blachy stalowej ocynkowanej łączyć na rąbek pojedynczy leżący o szerokości 15-20 mm lub podwójny stojący o wysokości 20-30 mm.
	• przy szerokości obróbek od 30 do 80 cm wykonać dodatkowe zamocowania do listwy trapezowej umieszczonej w odległości 30 cm od krawędzi, przy pomocy gwoździ blacharskich.
	• przy szerokości   obróbki   powyżej   80   cm   wykonać mocowanie do   dwóch listew trapezowych.
	5.2. Dane materiałowe i wykończeniowe.
	Według projektu budowlanego i projektów wykonawczych
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne".
	6.1. Badania materiałów
	Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodne z punktem 1.3 ST Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiałowych z pkt. 10 ST
	6.2 Kontrola jakości wykonanych robót
	Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i Warunkami technicznymi. Należy przeprowadzić następujące badania:
	•  wyglądu zewnętrznego i wykończenia ścian, sufitów, elewacji zewnętrznej
	•  wyglądu zewnętrznego i wykończenia ścian z płytek ceramicznych
	•  dopasowania okładzin w narożach i miejscach styku z innymi elementami,
	•  jednolitości barwy powłok malarskich
	•  prawidłowości ułożenia warstw izolacyjnych i wypełniających
	•  prawidłowości ułożenia pokrycia dachowego
	•  przygotowania podłoża pod tynki, okładziny
	•  grubości tynku
	•  ustawienia   w pionie   oraz właściwe   zamontowanie stolarki 
	•  przyczepności do podłoża powłok malarskich, płytek i odporności na wycieranie, zmywanie i zarysowanie,
	•  łączenia obróbek blacharskich
	•  jednolitości barwy i wzoru zgodnie z Dokumentacją Techniczną
	7. OBMIAR ROBÓT
	Ogólne zasady podano w S.T. Wymagania ogólne". Jednostkami obmiaru wykonanych robót są:
	m2: wykonania tynku, obróbek blacharskich, okładziny schodów, posadzki z płytek, ściany aluminiowej, malowania, pokrycia dachów, docieplenie dachu, okładziny ścian z cegły, gruntowanie i ułożenie płytek na powierzchniach poziomych i ścianach, deskowania połaci dachu, deskowanie okapu, impregnacji, malowania, izolacji przeciwwilgociowej, termoizolacji, płytek chodnikowych, parapetów, tynków, tynku z dociepleniem i siatką z tworzywa, okładziny z płytek,   posadzki z płytek , warstw wyrównawczych, podłóg składanych, obróbek blacharskich, sufitu podwieszonego, na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie
	mb: rynny dachowej, rury spustowej, parapetów, desek na okapie, krokwi, sklejki wodoodpornej podokienników. na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie szt.: zamontowania drzwi, okien, świetlików, żaluzji, wyłazów dachowych, ścian osłonowych, bram, kratek, na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie
	kpl: montażu okien, drzwi   na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie
	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1 Ogólne zasady
	Ogólne zasady podano w S.T. Wymagania ogólne"
	8.2 Odbiór robót
	Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych oraz z ST „Wymagania ogólne" Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność wykonania z Dokumentacja Projektową, jakość zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowość wykonania robót.
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1 .Ogólne wymagania
	Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne".
	9.2. Płatności
	Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.
	Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:
	• roboty przygotowawcze
	• zakup materiałów i ich transport na miejsce wbudowania,
	• montaż i demontaż niezbędnych rusztowań
	• obrobienie przejść instalacyjnych, osadzenie narożników ochronnych w narożach ścian, ościeżach drzwiowych i okiennych, podokienników wewnętrznych, itp.
	• ułożenie cokolików spoinowanie ścian, płytek itp. wykonanie okuć. zawiesi, zamknięć
	• wykonanie prób robót wykończeniowych
	• wykonanie dylatacji
	• wykonanie prac pielęgnacyjnych
	• utrzymanie odpowiedniej temperatury pomieszczeń w okresie zimowym
	• prace porządkowe
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.
	10.1 Normy
	PN-70/B-10100. Roboty tynkowe Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
	PN-75/B-10121. Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze
	-PN-69/B-10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.
	PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
	PN-C-81914: 1998 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków. Minimalne wymagania techniczne.
	PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach. 
	PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robót budowlanych.
	PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
	BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych
	BN-72/5059-02 Uchwyty do rynien półokrągłych
	PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane  fabrycznie. Specyfikacja
	PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
	 PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)  produkowane fabrycznie. Specyfikacja
	PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)  produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1)
	PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w  budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja
	PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w  budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja
	PN-89/B-03261 Pochylenia połaci dachowych
	PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok dachowych
	10.2 Inne
	Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych
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	1. WSTĘP
	1.1 Przedmiot specyfikacji
	Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie wszystkich robót elektrycznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania projektowanego obiektu. Niezależnie od określonego zakresu Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania w ramach swojej oferty wszelkich czynności koniecznych do właściwego funkcjonowania, uruchomienia i eksploatacji urządzeń i instalacji będących przedmiotem zadania inwestycyjnego.
	1.2 Zakres stosowania specyfikacji
	Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.3
	1.3 Zakres robót objętych specyfikacją
	Demontaż i montaż ponowny instalacji odgromowej  istniejacej.
	Do połączenie zwodów pionowych, poziomych i otoku zewnętrznego należy użyć ocynkowanych złączy krzyżowych i kontrolnych. Odległości między przewodami odprowadzającymi maksymalnie 10m. Siatkę na dachu budynku odbudować po demontażu i w razie potrzeby wymienić na nowe wsporniki klejone do podłoża za pomocą izolbetu K. Wartość uziemienia  nie może przekraczać  10 Ω
	Demontaż i montaż ponowny  istniejących urządzeń.
	- Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 
	- Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	- Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
	- Demontaż istniejącej instalacji odgromowej
	- Montaż ponowny instalacji odgromowej
	- Demontaż istniejących opraw  oświetlenia zewnętrznego na budynku
	- Montaż ponowny opraw oświetleniowych zewnętrznych na budynku
	- Demontaż elementów monitoringu zewnętrznego
	- Montaż ponowny urządzeń monitoringu zewnętzrnego
	1.4 Określenia ogólne  Określenia podane w niniejszej ST są zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami i Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych" oraz definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne"
	1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
	Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, ST i poleceniami Nadzoru. Ogólne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej
	2. MATERIAŁY  Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są wszystkie materiały wymienione w dokumentacji technicznej, które winny odpowiadać wymaganiom odpowiednich obowiązujących norm.
	3. SPRZĘT
	3.1 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru i kierownika budowy.
	3.2 Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, prace należy wykonywać ręcznie
	4. TRANSPORT
	Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.
	5. PRACE MONTAŻOWE
	- Montaż opraw oświetleniowych
	- Montaż osprzętu instalacyjnego
	- Montaż instalacji odgromowej
	- Roboty poinstalacyjne: zaprawienie bruzd, uzupełnienie tynków, szlifowanie i malowanie. Metoda wykonywania instalacji elektrycznych uzależniona jest od warunków techniczno-organizacyjnych określonych przez użytkownika obiektu i inwestora a zawartych w specyfikacji przetargowej. Warunki te określają ogólne zasady robót, ich okres i terminy poszczególnych etapów.
	Prace wykonawcze instalacji elektrycznych w szkole prowadzone będą jednoetapowo Zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez inwestora
	MONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZEWNĘTRZNYCH
	5.1 Instalacja oświetleniowa. Oświetlenie podstawowe zewnętrzne.
	Oprawy oświetlenia podstawowego istniejące zapewniające wymagane natężenie  oświetlenia. 
	5.2 Instalacja odgromowa Obiekt wyposażony w instalację odgromową. Instalacja piorunochronna  połączona z prętami odgromowymi wyprowadzonymi z fundamentów.
	6. POMIARY ELEKTRYCZNE
	6.1. Ochrony przeciwporażeniowej
	6.2. Uziemienia
	6.3. Instalacji odgromowej
	7. OBMIAR ROBÓT
	Nie dotyczy. Zgodnie z postanowieniem umowy nr ZP.WIM.272.98.2012 Wykonawca, otrzymuje za wykonanie przedmiotu zamówienia wynagrodzenie ryczałtowe i nie jest zobligowany do wykonywania obmiarów robót. 
	8. ODBIÓR ROBÓT
	Roboty objęte niniejsza Specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu na podstawie wyników przeprowadzonych prób, badań, pomiarów i oceny wizualnej.
	8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
	Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają następujące roboty:
	a) przewody i kable podlegające zamurowaniu
	b) przewody i kable podlegające zabudowie a. fasady odbioru ostatecznego robót.
	Odbioru ostatecznego należy dokonać po wykonaniu prób eksploatacyjnych mających wykazać spełnienie zakładanych parametrów projektowych instalacji. Termin przeprowadzenia prób, ich zakres i czas ich trwania zostaną ustalone oddzielnie. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: a) projektową dokumentację powykonawczą, b) protokoły z dokonanych badań i pomiarów, c) odbiór robót przez Rejon Energetyczny
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa. 
	PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i 
	PN IEC 364-4-481. - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.
	PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa
	PN-861E-05003101 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
	PN-IEC 61024-1: 2001 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne
	PN-861E-05003:03 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
	PN-861E-05003104 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna

